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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
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unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PREPARAZIONE DEL LOTTO  (SpCap 1)

1 Scavo di pulizia decorticazione dell'area
A_01 Scavo di pulizia decorticazione dell'area per una profondità indicativa media di cm.20 al fine di rendere il
05/02/2009 lotto perfettamente livellato (mantenendo le pendenze originali) per il tracciamento di tutte le opere. Scavo

eseguito a macchina con asportazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o
melmoso, compresi i trovanti rocciosi ed i relitti d muratura, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo, la demolizione di pavimentazioni stradali, cordoli, asportazione alberi e cespugli e quant'altro
presente sul terreno.
Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in
appositi siti di smantellamento o in altra area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o
per l'uso che indicherà la D.L. stessa
Il tutto a perfetta regola d'arte.

79,20

SOMMANO mc 79,20 7,50 594,00

2 Scavo di sbancamento
A_02 Scavo di sbancamento fino alla quota di progetto e per una profondità variabile e comunque non superiore
06/02/2009 a 150 cm eseguito con uso di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo spianamento e la
rullatura del fondo e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: le
sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in appositi siti di
smantellamento o in altra area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che
indicherà la D.L. stessa. Compresa la formazione di banchine di contenimento delle aree stradali con
terreno di riporto  ben costipato, sagomato per contenere gli starti di sabbiella e stabilizzato previsti dal
computo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

27,47

SOMMANO mc 27,47 4,50 123,62

3 Rullatura per sede stradale
A_03 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale precedentemente decorticata e/o scavata, con
04/02/2009 rulli compattatori idonei da almeno 200 qli per il perfetto costipamento del terreno ed ogni onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La rullatura dovrà essere eseguita con cura assicurando la perfetta compattazione del terreno decorticato
al fine di raggiungere alti valori di densità tali da permettere alle successive prove su piastra eseguite sul
piano di sabbiella, di ottenere i valori desiderati.

196,23

SOMMANO mq 196,23 0,35 68,68

VIABILITA' PEDONALE, CARRABILE, CICLABILE  (SpCap 2)

4 Fornitura e posa in opera di sabbiella
B_01 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di
04/02/2009 cm.30 compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di progetto.

Lo strato finale sarà di almeno cm.50 come da prescrizioni ufficio Lavori Pubblici e previa accettazione
della D.L..

46,80

SOMMANO mc 46,80 16,20 758,16

5 Fornitura e posa in opera di stabilizzato
B_02 Fornitura e posa in opera di stabilizzato per formazione di sottofondo stradale proveniente dall'esterno.
06/02/2009 Posto in opera per rullato e costipato in strati successivi di spessore non superiore a cm.30 ciascuno.

Compreso ogni onere e magistero per il livellamento e la formazione di sagome e pendenze secondo le
quote di progetto.
Lo spessore finale sarà di almeno cm.30 come da prescrizioni ufficio lavori pubblici e previa accettazione
della D.L.

29,43

SOMMANO mc 29,43 36,50 1´074,20

6 Tappeto d'usura
B_04 Strato superficiale di usura (tappeto), formato con conglomerato di tipo chiuso, confezionato con inerti di
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04/02/2009 adeguata granulometria e bitume nella misura non inferiore al 5% del peso degli inerti, dato in opera a
caldo con macchine vibrofinitrici, la fornitura e lo stendimento della emulsione bituminosa di ancoraggio,
compreso ogni onere e magistero di preparazione e di posa. Spessore cm.4.

196,23

SOMMANO mq 196,23 5,50 1´079,27

7 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata
B_05 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata a spigoli arrotondati  in calcestruzzo compresi tutti
04/02/2009 pezzi speciali ed i raccordi in cls, compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consisptenza,

compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi  profondità, getto di rinfianco in calcestruzzo
di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la stuccatura dei
giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché l'allontanamento
dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione di aree pedonali, ciclabili, aiuole, aree carrabili e parcheggi.
Misura indicativa del lato superiore visibile cm.10/15, altezza dell'elemento 25cm e larghezza cm 15.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri
per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di
legge in materia di sicurezza.
Misura a metro lineare.

356,68

SOMMANO ml 356,68 24,00 8´560,32

8 Segnaletica orizzontale
B_06 Esecuzione sulla sede stradale di strisce bianche o gialle della larghezza di cm.12 continue o discontinue,
05/02/2009 di scritte, disegni, isole, frecce ecc. con vernice rifrangente, compreso l'onere del perfetto tracciamento e

quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo il "nuovo codice della
strada" (D.L n.285 del 30/4/1992). La misurazione verrà effettuata sul poligono circoscritto di ogni singola
lettera e superficie effettivamente trattata.
Compresa la formazione delle strisce di attraversamento pedonale  e quant'altro necessario per dare il
alvoro finito a perfetta regola d'arte.

81,25

SOMMANO ml 81,25 1,50 121,88

9 Segnaletica verticale
B_07 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per segnali di ogni tipo verniciati con vernice epossidica
05/02/2009 e films rifrangenti completi di cartello tondo, quadro, triangolare e palo diam.48 mm e altezza mt. 3.00.

Il tutto secondo il "nuovo codice della strada" (D.L n.285 del 30/4/1992). Nel prezzo è compreso lo scavo,
la fondazione in cls. delle dimensioni necessarie e il rinterro ad opera ultimata.

2,00

SOMMANO n. 2,00 144,00 288,00

10 F.e.p.i.o. di terreno vegetale reperito in loco
B_08 F.e.p.i.o. di terreno vegetale della migliore qualità per il riempimento di aiuole e la realizzazione di
04/02/2009 bordature verdi per uno spessore minimo di cm.30. Nella voce deve intendersi compreso anche lo

stendimento del terreno, la posatura, la concimazione e la successiva semina del prato. Misura delle
quantità poste in opera.

100,00

SOMMANO mc 100,00 4,80 480,00

11 Soletta armata per marciapiedi  s=10cm
B_11 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge
06/02/2009 con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla

particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali. Fornito e posto in opera per
strutture di fondazioni quali solette interne di fondazione entro cassero. Sono inoltre comprese le
casserature normali per getto non a vista, la puntellatura, il disarmante, l'eventuale onere della pompa, la
vibratura, la realizzazione di passaggi per tubazioni o impianti e di cavità per l'inserimento di pozzetti come
indicato dagli elaborati grafici e ogni opera accessoria. Compreso fornitura e messa in opera  di rete
metallica adeguatamente distanziata. Rete costituita da ferri diametro 6 mm e maglia 20x20 cm, compreso
la sovrapposizone di almeno 10 cm. Conglomerato cementizio con Rck=200 daN/cmq. Spessore cm.10.

196,23

SOMMANO mq 196,23 13,20 2´590,24
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RETE FOGNARIA  (SpCap 5)

12 Pozzetti caditoia in cls completi di caditoia
E_09 Fornitura e posa in opera di pozzetti caditoia prefabbricati in c.a., delle dimensioni interne di cm 50x50x80,
05/02/2009 completi di caditoia in ghisa 34x45 del tipo carrabile (C250). Detti pozzetti dovranno essere realizzati in

relazione agli effettivi carichi statici  e potranno essere prefabbricati o gettati in opera (Rck 30 N/mmq). Le
pareti laterali, la base e le solette di copertura dovranno essere calcolate in modo da sopportare i massimi
carichi stradali, civili e militari, le armature e gli spessori delle varie parti dovranno essere certificati dal
calcolo statico redatto da ingegnere regolarmente iscritto all'Albo professionale e accettato e approvato
dalla D.L. prima della posa. Sono compresi il cls. per il piano di posa dello spessore di cm. 15, il rinfianco
ed il rinterro con sabbia fine priva di impurità, nonché l'onere dell'innesto e della perfetta sigillatura delle
tubazioni nelle pareti perimetrali ed ogni altro onere per dare l'opera finita secondo le prescrizioni dell'ente
gestore. Tutti gli elementi che compongono il pozzetto saranno rivestiti (per la parte interna) con resine
epossibituminose (spessore minimo 400 micron) e gli stessi elementi saranno innestati uno sull'altro con
resine epossidiche adesive atte ad assicurare la perfetta adesione e l'impermeabilità da infiltrazioni
esterne al pozzetto.
Sono inoltre compresi lo scavo in modo da posare il pozzetto alla quota di progetto e il rinterro-rinfianco
con sabbiella fino al raggiungimento della quota di sabbiella di progetto.
Incluso ogni onere per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 160,00 2´080,00

13 Tubazione  per fognature in pvc DN 160 con bauletto per allaccio caditoie (fb)
E_10 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità, di tubazione per fognatura in p.v.c.rigido per
05/02/2009 scarichi interrati, marchiati IIP e di tipo SN 4 conforme alle norme UNI EN 1401-1 in colore rosso

mattone con giunzioni a bicchiere e tenuta idraulica realizzata con idonea guarnizione in elastomero
Stirene Butadiene, compreso l'inserimento anche nelle fogne esistenti, tutti i pezzi speciali per derivazioni,
curve, deviazioni, tappi di ispezione, raccordi ecc. la formazione delle pendenze e quanto altro occorrente
per dare il lavoro compiuto a norma di capitolato. Si intende anche compresa la creazione di un bauletto in
c.l.s. (a 2,5 q.li di cemento) con base, pareti e ricoprimento dello spessore minimo di 15 cm.
Sono inoltre compresi lo scavo in modo da posare il tubo alla quota di progetto e il rinterro con sabbiella
fino al raggiungimento della quota di sabbiella di progetto.
 La misurazione sarà effettuata a metro lineare di tubazione effettiva senza tenere conto delle
sovrapposizioni sulle giunzioni e di qualsiasi pezzo speciale. Sia le fognature pluviali che cloacali vanno di
norma posate ad una profondità inferiore rispetto a quella di tutti gli altri sottoservizi per ragioni pratiche e
per motivi igienici. In tale modo tutti gli allacciamenti di fognatura passano al disotto dei sottoservizi ed in
particolare alle tubazioni dell'acqua. Nel caso in cui tale condizione non sia fattibile si deve realizzare
attorno al tubo della fognatura o preferibilmente a quello dell'acquedotto attraversato, un controtubo che si
estenda per almeno 4-5 m per lato oltre il punto di intersezione.
Incluso di:
- scavo, in modo da posare il tubo alla quota di progetto, in qualsiasi tipo di terreno
- rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava ben costipata e rullata in strati successivi non
superiori a 30 cm compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di
progetto. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della tubazione previa
accettazione della D.LL.
Incluso ogni onere per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.

26,50

SOMMANO ml 26,50 37,50 993,75

VERDE  (SpCap 8)

14 Formazione di tappeto erboso
H_01 Formazione di tappeto erboso monofilico o polifilico, compresa la stenditura del concime organico, la
04/02/2009 fresatura per profondità non inferiore a cm.20, livellamento e rastrellamento della terra, spandimento della

semente del terriccio concimato o di sabbia fine di fiume, rullatura, carico dei materiali di risulta su
automezzo.

200,00

SOMMANO mq 200,00 1,27 254,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 19´066,12

T O T A L E   euro 19´066,12

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CMCF
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Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 PREPARAZIONE DEL LOTTO 786,30
  002 VIABILITA' PEDONALE, CARRABILE, CICLABILE 14´952,07
  003 RETE ENEL 0,00
  004 RETE TELECOM 0,00
  005 RETE FOGNARIA 3´073,75
  006 RETE IDRICA 0,00
  007 RETE GAS 0,00
  008 VERDE 254,00
  009 ILLUMINAZIONE E CABLAGGIO 0,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 19´066,12

     Data, 22/07/2013

Il Tecnico
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