

PROGETTO ESECUTIVO

COMPLESSO NATATORIO COPERTO

Inquadramento:

Piazzale Pancrazi n°1, Faenza (RA)

Foglio 131; Particella 680 e porzione particella 1554

**RETI DI DISTRIBUZIONE:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO**

2 dicembre 2013

RDO4

Proprietà: Comune di Faenza

Committente e gestore: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

Responsabile dei Lavori / Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Donati c/o Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, Faenza (RA)



COOPROGETTO

architettura ingegneria servizi

via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA)

tel. 0546-29237 - fax. 0546-29261

segreteria@cooprogetto.it

Arch. Alessandro Bucci

collaboratori:

Arch. Luca Landi

Arch. Michele Vasumini



Progetto impianti elettrici

Per. Ind. Marco Samorini

collaboratori:

Per. Ind. Andrea Bravaccini

Progetto impianti meccanici

Per. Ind. Alberto Schwarz

Per. Ind. Christian Bassi

Progetto strutturale

Ing. Marco Peroni

Geologo: Giancarlo Andreatta

Coordinatore Sicurezza:

Ing. Paolo Ruggeri

Pratiche precedenti

Firme dei tecnici ognuno per le proprie competenze

Presa visione

**DOCUMENTO TIMBRATO E FIRMATO
NELL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO AGLI ATTI**

data	redatta da
01	as

Progetto per la realizzazione di un complesso natatorio coperto presso il centro sportivo comunale di Faenza (RA)

PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

	Primo lotto				Secondo lotto			
	Imponibile		IVA	Totale con IVA	Imponibile		IVA	Totale con IVA
Opere edili (stralcio 1):	485.385,39	10	48.538,54	533.923,93				
Opere prefabbricatore (stralcio 2):	398.933,40	10	39.893,34	438.826,74				
Impianto trattamento acque (stralcio 3):	39.000,00	22	8.580,00	47.580,00				
Reti di distribuzione (stralcio 4):	26.000,00	22	5.720,00	31.720,00				
Competenze progettazione e collaudo strutturale	55.200,00	22	12.144,00	67.344,00				
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2.000,00	22	440,00	2.440,00				
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): 17.600 euro cosi suddivisi								
per Opere edili (stralcio 1):	14.000,00	10	1.400,00	15.400,00				
per Opere prefabbricatore (stralcio 2):	3.200,00	10	320,00	3.520,00				
per Impianto tratt. acque (stralcio 3):	200,00	10	20,00	220,00				
per Reti di distribuzione (stralcio 4):	200,00	10	20,00	220,00				
Imprevisti ed arrotondamento	11.881,21		-	11.881,21				
Impianti meccanici:					307.978,00	10	30.797,80	338.775,80
Impianti elettrici:					149.341,00	10	14.934,10	164.275,10
Progetto esecutivo e D.L. opere meccaniche					13.500,00	22	2.970,00	16.470,00
Progetto esecutivo e D.L. opere elettriche					6.700,00	22	1.474,00	8.174,00
Prog. Esecutivo, D.L. e coordinamento generale					35.000,00	22	7.700,00	42.700,00
Arredi fissi					65.000,00	22	14.300,00	79.300,00
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					5.800,00	22	1.276,00	7.076,00
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): 2.800 euro cosi suddivisi								
per Impianti meccanici (stralcio 1):					2.300,00	10	230,00	2.530,00
per Impianti elettrici (stralcio 2):					500,00	10	50,00	550,00
Incentivi (parte di 2% di 530.789), verifiche e collaudi					12.000,00		-	12.000,00
Imprevisti ed arrotondamento					28.149,10		-	28.149,10
Totale generale	1.036.000,00		117.075,88	1.153.075,88	626.268,10		73.731,90	700.000,00