

PROGETTO ESECUTIVO

COMPLESSO NATATORIO COPERTO

Inquadramento:

Piazzale Pancrazi n°1, Faenza (RA)

Foglio 131; Particella 680 e porzione particella 1554

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

2 Dicembre 2013

E06

Proprietà e Committente: Comune di Faenza

Concessionario: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione

Responsabile dei Lavori / Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Donati c/o Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, Faenza (RA)



COOPROGETTO

architettura ingegneria servizi

via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA)

tel. 0546-29237 - fax. 0546-29261

segreteria@cooprogetto.it

Arch. Alessandro Bucci

collaboratori:

Arch. Luca Landi

Arch. Michele Vasumini



Progetto impianti elettrici

Per. Ind. Marco Samorini

collaboratori:

Per. Ind. Andrea Bravaccini

Progetto impianti meccanici

Per. Ind. Alberto Schwarz

Per. Ind. Christian Bassi

Progetto strutturale

Ing. Marco Peroni

Geologo: Giancarlo Andreatta

Coordinatore Sicurezza:

Ing. Paolo Ruggeri

Pratiche precedenti

Firme dei tecnici ognuno per le proprie competenze

Presa visione

DOCUMENTO TIMBRATO E FIRMATO
NELL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO AGLI ATTI

data	redatta da

Progetto per la realizzazione di un complesso natatorio coperto presso il centro sportivo comunale di Faenza (RA)

PROGETTO ESECUTIVO: QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

	Primo lotto				Secondo lotto					
	Imponibile	IVA	Totale con IVA	Imponibile	IVA	Totale con IVA	Imponibile	Totale con IVA		
Opere edili (stralcio 1):	485 385,39	10	48 538,54	533 923,93						
Opere prefabbricatore (stralcio 2):	398 933,40	10	39 893,34	438 826,74						
Impianto trattamento acque (stralcio 3):	39 000,00	22	8 580,00	47 580,00						
Reti di distribuzione (stralcio 4):	26 000,00	22	5 720,00	31 720,00						
Competenze progettazione e collaudo strutturale	55 200,00	22	12 144,00	67 344,00						
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	2 000,00	22	440,00	2 440,00						
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): 17.600 euro così suddivisi										
per Opere edili (stralcio 1):	14 000,00	10	1 400,00	15 400,00						
per Opere prefabbricatore (stralcio 2):	3 200,00	10	320,00	3 520,00						
per Impianto tratt. acque (stralcio 3):	200,00	10	20,00	220,00						
per Reti di distribuzione (stralcio 4):	200,00	10	20,00	220,00						
Imprevisti ed arrotondamento	11 881,21		-	11 881,21						
Impianti meccanici:							307 978,00	10	30 797,80	338 775,80
Impianti elettrici:							149 341,00	10	14 934,10	164 275,10
Progetto esecutivo e D.L. opere meccaniche							13 500,00	22	2 970,00	16 470,00
Progetto esecutivo e D.L. opere elettriche							6 700,00	22	1 474,00	8 174,00
Prog. Esecutivo, D.L. e coordinamento generale							35 000,00	22	7 700,00	42 700,00
Arredi fissi							65 000,00	22	14 300,00	79 300,00
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione							5 800,00	22	1 276,00	7 076,00
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): 2.800 euro così suddivisi										
per Impianti meccanici (stralcio 1):							2 300,00	10	230,00	2 530,00
per Impianti elettrici (stralcio 2):							500,00	10	50,00	550,00
Incentivi (parte di 2% di 530.789), verifiche e collaudi							12 000,00		-	12 000,00
Imprevisti ed arrotondamento							28 149,10		-	28 149,10
Totale generale	1 036 000,00		117 075,88	1 153 075,88	626 268,10		73 731,90			700 000,00