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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)  (SpCat 3)
variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)  (Cat 4)

ALLESTIMENTO CANTIERE  (SbCat 1)

1 / 1 Allestimento, predisposizione di cantiere e recinzioni
CO_01.01 Allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'opera da realizzarsi, compresa  la posa delle

baracche per maestranze e personale tecnico. E' compresa la fornitura di baracca di grande dimensione attrezzata per
le riunioni di cantiere fornita di attacco per postazione internet, fotocopiatrice e aria condizionata e riscaldamento.
Sono compresi gli oneri per l'allacciamento del cantiere alle reti pubbliche dell'acqua e dell'energia elettrica
occorrenti al funzionamento del cantiere, per l'eventuale allacciamento telefonico, per richiesta di occupazione di
suolo pubblico, se necessaria, compreso il pagamento della relativa tassa, per l'esecuzione di segnaletica conforme
alle attuali norme infortunistiche, per l'illuminazione notturna del cantiere e dei ponteggi, per il mantenimento del
cantiere durante tutta la durata dei lavori, lo smantellamento del cantiere e pulizia finale prima delle consegna, il
carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre a quanto altro necessario per
dare il cantiere completo e funzionante. E' compreso l'onere per la realizzazione della viabilità interna al cantiere per
il suo mantenimento e per la realizzazione delle piste per il passaggio di tutti i mezzi pesanti. Compresa esecuzione
idonea di recinzione dell'area di cantiere, nel rispetto delle normative vigenti e secondo eventuale disposizione
dell'ente pubblico; In alternativa, con fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario comprensivo di noli,
eseguita con montanti in legno o metallici dell'altezza di 200 cm fuori terra, collegati con rete metallica o rete
elettrosaldata con sovrapposizione di teli traforati in plastica armata di colore arancione. Si comprende il successivo
smontaggio, a fine lavori, con trasporto a pubblica discarica del materiale non più riutilizzabile mentre rimarrà di
proprietà dell'impresa il materiale riutilizzabile. Sono compresi tutti gli oneri per la gestione del traffico durante
l'esecuzione dei lavori, compreso segnaletiche, rigature provvisorie delle sedi stradali e quant'altro eventualmente
necessario.  NB: sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento topografico dell'opera in ogni sua parte sia generale
che per i singoli lavori. In particolare tracciamenti per strade, parcheggi, impiantistica e quant'altro necessario.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

0,16

SOMMANO a corpo 0,16 20´000,00 3´200,00

2 / 323 Oneri della sicurezza
CO_01.03 Oneri per la sicurezza per la realizzazione di tutte le opere presenti nel progetto esecutivo, come da Dlgs 81/08.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

0,16

SOMMANO a corpo 0,16 105´000,00 16´800,00

Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE  (SbCat 1) euro 20´000,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 20´000,00
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R I P O R T O 20´000,00

PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2)

3 / 343 Scavo di pulizia decorticazione dell'area 15 cm
CO_02.01 Scavo di pulizia decorticazione dell'area per una profondità indicativa media di 15 cm al fine di rendere l'area

d'intervento perfettamente livellata (mantenendo le pendenze originali) per il tracciamento di tutte le opere. Scavo
eseguito a macchina con asportazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
compresi i trovanti rocciosi ed i relitti d muratura, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, la
demolizione di pavimentazioni stradali, cordoli, asportazione alberi e cespugli e quant'altro presente sul terreno.
Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale a discarica per lo
stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa.
Il tutto a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´079,50

SOMMANO mc 3´079,50 2,50 7´698,75

4 / 345 Scavo di sbancamento per pacchetti stradali
CO_02.02a Scavo di sbancamento fino alla quota di progetto per realizzare i pacchetti stradali e le altre opere necessarie, per una

profondità variabile e comunque non superiore a 150 cm eseguito con uso di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo
spianamento e la rullatura del fondo e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: le
sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in appositi siti di smaltimento o in altra
area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa. Compresa la
formazione di banchine di contenimento delle aree stradali con terreno di riporto  ben costipato, sagomato per
contenere gli strati di sabbiella e stabilizzato previsti dal computo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Nota: Il terreno, se di buona qualità,  potrà servire per il livellamento dei lotti privati e delle aree verdi. La quota in
eccesso sarà portata a discarica.
Sarà onere dell'impresa la movimentazione anche con autocarri del terreno all'interno del cantiere nel caso di
stoccaggio e riutilizzo del materiale stesso.

Misura a mc di terreno sbancato fino al raggiungimento della quota inferiore della sabbiella di progetto.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

9´016,10

SOMMANO mc 9´016,10 4,40 39´670,84

5 / 347 Rullatura per sede stradale dell'area dei rilevati stradali
CO_02.03 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale precedentemente decorticata e/o scavata, con rulli

compattatori vibranti da almeno 200 qli, idonei per il perfetto costipamento del terreno ed ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La rullatura dovrà essere eseguita con cura assicurando la perfetta compattazione del terreno.
Tutte le macchine operanti in cantiere e necessarie alle lavorazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
_ rullo vibrocompattatore da 20 t o superiore;
_ rullo vibrocompattatore da 12 t o superiore dotato di piastra.
A rullatura eseguita dovranno essere effettuate prove di carico su piastra circolare secondo la procedura riportata  nel
CNR B.U. n° 146, 1992 ogni 1500 mq di superficie successivamente destinata a viabilità e parcheggi.
Tali prove dovranno ottenere il seguente risultato:
   - Piano di posa del rilevato stradale (ovvero sul terreno naturale compattato): Md >= 15 MPa (=150 kg/cm2)
calcolato nell'intervallo di carico 0.50÷1.50 kg/cm2.

Le prove di carico saranno a cura e spesa della ditta esecutrice (computate nella voce specifica).
La DL indicherà le posizioni dove tali prove dovranno essere eseguite.
Nel caso in cui le prove dovessero dare esito negativo, la compattazione dovrà essere nuovamente eseguita fino al
raggiungimento del risultato richiesto.

Rullatura eseguita su tutta l'area di intervento.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

15´545,00

SOMMANO mq 15´545,00 0,35 5´440,75

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 72´810,34
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R I P O R T O 72´810,34

6 / 349 Riempimento e sagomatura aiuole con terreno vegetale
CO_02.04 Riempimento e sagomatura delle aiuole verdi e delle aree che indicherà la D.L. stessa con terreno vegetale di buona

qualità, privo di infestanti proveniente dagli sbancamenti effettuati in cantiere sulle aree attualmente agricole,
eventuali macerie, trovati rocciosi o corpi estranei.
Le aiuole avranno conformazione concava o convessa come da disegni esecutivi e sarà onere dell'impresa eseguire
correttamente tale sagomatura.
Compresa sagomatura presso i basamenti dei pali luce, delle caditoie e la formazione delle pendenza longitudinali e
trasversali e quant'altro per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Il tutto eseguito con  mezzi idonei, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la quota necessaria.
E' onere dell'impresa, computato in questo prezzo, la movimentazione meccanica del terreno eventualmente stoccato
all'interno dell'area compreso l'uso di autocarri.

Le aree occupate dalle aiuole dovranno preventivamente essere pulite da residui di lavorazioni, inerti, cementi,
trovanti rocciosi e quant'altro possa pregiudicare l'attecchimento delle piante.
Tale voce viene computata a mq di aiuole verdi da riempire e sagomare, poichè tale misurazione è univocamente
definita.
Resta a carico dell'impresa la quantificazione effettiva dei mc di terreno necessario al riempimento delle aiuole fino
al raggiungimento delle quote di progetto.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´686,00

SOMMANO mq 3´686,00 3,88 14´301,68

7 / 352 Demolizione pavimentazione stradale
CO_02.15 Demolizione di sede stradale composta da conglomerato bituminoso, binder, massicciata e sottofondo ( previo taglio

della stessa compensata a parte con specifica voce di capitolato), eventuale massetto in cls armato e rete
elettrosaldata, eseguita tramite idonee macchine operatrici e a mano ove necessario , compreso il carico e trasporto
alle discariche autorizzate o compreso l'onere della frantumazione per il riutilizzo del materiale , compreso ogni
onere ed opera per l'asportazione completa della pavimentazione fino alla massicciata di fondazione , il tutto eseguito
da personale specializzato, compreso delimitazioni delle aree di intervento tramite appositi cartelli indicatori e oneri
per il mantenimento in sicurezza della transitabilità della strada , compreso ogni onere ed opera per dare il taglio
eseguito a regola d'arte . Misurazione a mq. di pavimentazione asportata con misurazione in loco.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

641,50

SOMMANO mq 641,50 3,38 2´168,27

8 / 354 Rimozione cordolo stradale
CO_02.17 Demolizione cordonata prefabbricata  in calcestruzzo compresa la demolizione del getto di rinfianco in calcestruzzo.

- smaltimento dei rifiuti in discarica, compresi oneri e tributi di discarica, o a seconda disposizioni della D.L., pulizia
e accatastamento del materiale riutilizzabile in cantiere, per un futuro reimpiego. Ogni onere ed opera accessoria
compresa quali tagli, scavi, assistenze, demolizioni a mano e ripristino dell'area.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

106,50

SOMMANO ml 106,50 8,90 947,85

Parziale PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2) euro 70´228,14
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 90´228,14
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R I P O R T O 90´228,14

VIABILITA' PRINCIPALE-pacchetto P2  (SbCat 4)

9 / 356 Sabbiella

Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici allegati.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CO_03.01 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.
La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere 
per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.
Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.
La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.
Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici 
allegati.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il 
fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.
La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2´547,50

SOMMANO m3 2´547,50 17,78 45´294,55

10 / 358 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico frantumato meccanicamente
CO_03.03 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 >
71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00;
15-40; 25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al
50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Spessore 20cm per rotatoria
Spessore 30cm per viabilità principale, secondaria, park tipo 1
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1´528,50

SOMMANO mc 1´528,50 35,32 53´986,62

11 / 360 Binder, sp. 9cm (P2-P3-P4)
CO_03.04a Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´330,00

SOMMANO mq 3´330,00 14,50 48´285,00

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 237´794,31
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R I P O R T O 237´794,31

12 / 362 Tappeto d'usura tipo Hard, sp. 4cm (P2-P4a)
CO_03.05b Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie

ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di
pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume modificato tipo
HARD di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di
idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo
acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Tipo 0/12 di spessore 4 cm con bitume modificato HARD
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´330,00

SOMMANO mq 3´330,00 8,24 27´439,20

Parziale VIABILITA' PRINCIPALE-pacchetto P2  (SbCat 4) euro 175´005,37
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 265´233,51
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R I P O R T O 265´233,51

VIABILITA' SECONDARIA, ESISTENTE,PARCHEGGI E PISTA CICLOPEDONALE-pacchetti P3-P4-
P5-P6  (SbCat 5)

13 / 364 Sabbiella

Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici allegati.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CO_03.01 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.
La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere 
per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.
Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.
La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.
Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici 
allegati.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il 
fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.
La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

4´125,00

SOMMANO m3 4´125,00 17,78 73´342,50

14 / 366 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico frantumato meccanicamente
CO_03.03 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 >
71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00;
15-40; 25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al
50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Spessore 20cm per rotatoria
Spessore 30cm per viabilità principale, secondaria, park tipo 1
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2´475,00

SOMMANO mc 2´475,00 35,32 87´417,00

15 / 368 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 (STRADA-AIUOLA/PARK-AIUOLA)
CO_03.02b Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 in calcestruzzo a spigoli arrotondati, compresi tutti pezzi

speciali ed i raccordi, posati a raccordo tra gli elementi fuori terra e gli elementi a raso, compreso lo scavo in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi profondità, getto di
rinfianco in calcestruzzo di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la
stuccatura dei giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché
l'allontanamento dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione delle aiuole di testata del parcheggio e della strada perimetrale del parcheggio, così come
indicato negli elaborati grafici di progetto.
Misura indicativa del lato superiore visibile 12 cm, altezza dell'elemento 25cm minimo, altezza fuori terra variabile
da 15 cm a 0 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per
garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia
di sicurezza.
Misura a metro lineare.
NODO STRADA-AIUOLA/NODO PARCHEGGIO-AIUOLA
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 425´993,01



pag. 7

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 425´993,01

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
1´798,00

SOMMANO ml 1´798,00 21,00 37´758,00

16 / 370 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 8/8 a raso (NODO CICLOPEDONALE-AIUOLA/
CO_03.02c BETONELLA-ASFALTO)

Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 8/8 in calcestruzzo a spigoli arrotondati anche ad incastro,
compresi tutti pezzi speciali ed i raccordi, posati a raso a delimitazione della pavimentazione drenante rispetto alla
sede stradale e in corrispondenza degli scivoli di raccordo della pista ciclabile, compreso lo scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi profondità, getto di
rinfianco in calcestruzzo di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la
stuccatura dei giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché
l'allontanamento dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione dell pavimentazione drenante rispetto alla sede stradale, così come indicato negli
elaborati grafici di progetto.
Misura indicativa del lato superiore visibile 8 cm, altezza dell'elemento 23 cm minimo, posato a raso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per
garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia
di sicurezza.
Misura a metro lineare.
NODO PISTA CICLOPEDONALE/MARCIAPIEDE-AIUOLA / BETONELLA-ASFALTO
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

872,00

SOMMANO ml 872,00 12,90 11´248,80

17 / 372 Binder, sp. 9cm (P2-P3-P4)
CO_03.04a Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

5´250,00

SOMMANO mq 5´250,00 14,50 76´125,00

18 / 374 Tappeto d'usura in asfalto standard, sp. 4cm (P3-P4b)
CO_03.05c Fornitura e posa in opera di tappeto di usura granulometria 0-12 in conglomerato bituminoso chiuso ottenuto con

l'impiego di pietrischetti e graniglie calcaree, sabbie ed additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N.
13043, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicate nel C.S.A.,con bitume di
prescritta penetrazione, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa acida o basica in ragione di
kg.0,5 di bitume per mq.di superficie. La stenditura in opera sarà eseguita, previa pulizia del piano viabile con
idonee macchine spazzatrici, con apposite macchine vibrofinitrici e la compattazione con rullo compressore da 18
ton. fino ad uno spessore compresso di 4 cm. A discrezione della D.L. è previsto il prelievo di campioni di materiale
da sottoporre a prove di laboratorio a cura e spesa dell'impresa. Nel prezzo è compensato l'utilizzo di apposite
protezioni per cordonati stradali e caditoie durante la stesa di emulsioni e bitume, la formazione di cunette e
controcunette da farsi anche a mano, la chiusura dei giunti e delle attaccature con emulsione bituminosa e successiva
sabbiatura se al fine di garantire l' esecuzione a regola d'arte della lavorazione. Compreso di trattamento con
emulsione bituminosa e sabbia/cemento a costipazione degli interstizi su tutta la superficie pavimentata.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

5´250,00

SOMMANO mq 5´250,00 6,60 34´650,00

COMMITTENTE: G.E.A.
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19 / 376 Misto cementato sp. 20cm (P5-P6)
CO_03.08b Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da

una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

535,00

SOMMANO mc 535,00 47,55 25´439,25

20 / 378 Binder chiuso, sp. 8cm (pista ciclopedonale)
CO_03.04c CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da

pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 8, compresa la
rullatura.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2´675,00

SOMMANO mq 2´675,00 18,50 49´487,50

Parziale VIABILITA' SECONDARIA, ESISTENTE,PARCHEGGI E PISTA CICLOPEDONALE-pacchetti P3-P4-
P5-P6  (SbCat 5) euro 395´468,05

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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VERDE  (SbCat 6)

21 / 380 Provvista, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberatura escluso irrigazione

Fornitura, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberature da viale delle specie elencate di seguito, di altezza di mt 4,00 con caratteristiche di alta qualità: Il materiale arboreo fornito dovrà presentare le seguenti caratteristiche:• tutte le piante dovranno essere fornite con zolla (pane di terra) trattenuta con iuta e rete metallica non zincata a maglia larga; il pane di terra deve essere di dimensioni proporzionate al fusto ed alla portata delle chiome e cioè deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevato a cm. 100 dal colletto: parametri pane di terra in cm.circonferenza tronco diametro zolla altezza zolla14:16 40:50 3016:18 50:55 35:4018:23 60 40:4523:28 70 45:50• Le piante dovranno possedere un solo apice vegetativo (freccia) ben definito. Le piante non dovranno presentare tagli da cimatura in alcun ramo;• Le piante potranno essere richieste nelle seguenti forme: 1) FORMA LIBERA e cioè dovranno presentare le ramificazioni lungo tutto l'asse fino al colletto senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita; 2) FORMA IMPALCATA e cioè dovranno presentarsi modificate nella struttura e nel modello naturale di crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale nudo fino all'altezza della prima impalcatura. L'operazione di impalcatura non deve aver compromesso la conformazione definitiva della piante;• Le piante non devono aver subito condizioni di stress dovuto a vari motivi(carenze nutritive, idriche, manutentive), non devono aver attacchi parassitari in corso e presentare alcuna escoriazione o ferita di vario genere sul tronco e rami, non devono presentare zone di corteccia inclusa;• Le piante devono aver subito almeno due trapianti di zolla e dal pane di terra non devono risultare tagli a radici di dimensioni superiori a cm.1. Il pane di terra deve essere ricco di radici capillari, e deve partire dall'esatto punto di attaccatura del colletto. La direzione lavori si riserva di richiedere la campionatura del materiale vegetale per una eventuale verifica sulla zolla mediante dilavamento del terreno e controllo sull'esatto stato dell'apparato radicale. In casi particolari ci si riserva la richiesta delle alberature a radice nuda anziché in zolla con le caratteristiche di qualità indicate dalla stazione appaltante. La buca di impianto dovrà essere proporzionata al relativo apparato radicale della pianta che vi verrà alloggiata e non inferiore a 3 volte l'apparato radicale della pianta stessa, dovrà essere pulita da materiali inerti di qualsiasi tipo e dalla presenza di erbe infestanti. La presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% e con granulometrie che non superino i 5 cm. di spessore. Al momento dell'impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete tessuto ecc..). L'ancoraggio dell'albero dovrà essere fatto con n°.2 pali "tutori" di legno impregnato (pino) piantati nel terreno per una profondità da consentire una ottima stabilità al palo stesso(min.50 cm.). I pali tutori dovranno uscire dal terreno per un'altezza di cm.100 e non dovranno essere piantati nel pane di terra della pianta. La pianta dovrà essere fissata ai pali tramite una legatura di plastica grossa elastica. I pali tutori non dovranno essere a contatto con il tronco della pianta e dovranno presentarsi perfettamente equidistanti ed asimmetrici dalla pianta stessa e perpendicolari al suo tronco.(Fig.1)• La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.• La concimazione che dovrà essere eseguita durante le operazioni di riempimento degli spazi vuoti tra radici e buca dovrà essere realizzata con una miscela costituita da: terreno di medio impasto 60% con PH neutro , compost di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dalD.P.R. 915/82 ) 30%, ammendante organico naturale di origine bovina ed equina ottenuto per disidratazione controllata 10%. Le micorrize adatte all'impianto di alberature in zolla dovranno essere cosparse a ¾ della colmatura della buca (di solito15/20 cm dal livello finale del terreno). Le micorrize adatte all'impianto di alberature fornite a radice nuda dovranno essere cosparse immergendo le radici stesse per alcuni minuti  nel gel micorizzante prima  della piantumazione .  Micorrize specifiche   Piante in zolla (caducifolia)   Piante in zolla (sempreverdi)   Piante a radice nuda• Ogni pianta dovrà essere servita da impianto fisso di irrigazione a goccia mediante l'uscita del tubo in PE in corrispondenza dei pali tutori e con utilizzo di n.2 o più ugelli autocompensanti e autopulenti con portata indicata dalla D.L. L'impianto di irrigazione dovrà essere collegato alla centralina di comando. Il tubo in PE deve essere ben fissato al palo tutore e rivestito da tubo di diametro superiore nella zona di fuoriuscita dal terreno a funzione protettiva a fronte di eventuali danneggiamenti prodotti da lavorazioni di manutenzione ( vedi sfalcio , vangature ecc.)Ogni alberatura dovrà avere un'area pacciamata (tessuto non tessuto e corteccia) circostante al tronco e superiore di 1/3 il diametro della buca di impianto.In caso di impossibilità di effettuare l'impianto di irrigazione la pianta dovrà essere attrezzata con un tubo drenante di diam. 60 mm. che avvolgerà la zolla nella sua interezza ad un'altezza nella buca pari ad 1/3 dell'altezza della zolla per poi fuoriuscire dal terreno per una lunghezza di cm 30 consentendo in tal modo una corretta irrigazione della pianta stessa tramite autobotte.Al termine delle operazioni di messa a dimora risulterà obbligatorio effettuare una abbondante irrigazione di impianto atta ad assestare e compattare il terreno in prossimità dell'apparato radicale della pianta.

CO_06_01 Fornitura, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberature da viale delle specie elencate di 
seguito, di altezza di mt 4,00 con caratteristiche di alta qualità: Il materiale arboreo fornito dovrà presentare le 
seguenti caratteristiche:
• tutte le piante dovranno essere fornite con zolla (pane di terra) trattenuta con iuta e rete metallica non zincata a 
maglia larga; il pane di terra deve essere di dimensioni proporzionate al fusto ed alla portata delle chiome e cioè 
deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevato a cm. 100 dal colletto:
 parametri pane di terra in cm.

circonferenza tronco diametro zolla altezza zolla
14:16 40:50 30
16:18 50:55 35:40
18:23 60 40:45
23:28 70 45:50
• Le piante dovranno possedere un solo apice vegetativo (freccia) ben definito. Le piante non dovranno presentare 
tagli da cimatura in alcun ramo;
• Le piante potranno essere richieste nelle seguenti forme:
 1) FORMA LIBERA e cioè dovranno presentare le ramificazioni lungo tutto l'asse fino al colletto senza 
sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita;
 2) FORMA IMPALCATA e cioè dovranno presentarsi modificate nella struttura e nel modello naturale di 
crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale nudo fino all'altezza della prima impalcatura. 
L'operazione di impalcatura non deve aver compromesso la conformazione definitiva della piante;
• Le piante non devono aver subito condizioni di stress dovuto a vari motivi(carenze nutritive, idriche, 
manutentive), non devono aver attacchi parassitari in corso e presentare alcuna escoriazione o ferita di vario 
genere sul tronco e rami, non devono presentare zone di corteccia inclusa;
• Le piante devono aver subito almeno due trapianti di zolla e dal pane di terra non devono risultare tagli a radici 
di dimensioni superiori a cm.1.
 Il pane di terra deve essere ricco di radici capillari, e deve partire dall'esatto punto di attaccatura del colletto. La 
direzione lavori si riserva di richiedere la campionatura del materiale vegetale per una eventuale verifica sulla 
zolla mediante dilavamento del terreno e controllo sull'esatto stato dell'apparato radicale.
 In casi particolari ci si riserva la richiesta delle alberature a radice nuda anziché in zolla con le caratteristiche di 
qualità indicate dalla stazione appaltante.

 La buca di impianto dovrà essere proporzionata al relativo apparato radicale della pianta che vi verrà alloggiata e 
non inferiore a 3 volte l'apparato radicale della pianta stessa, dovrà essere pulita da materiali inerti di qualsiasi 
tipo e dalla presenza di erbe infestanti. La presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% e con granulometrie che non 
superino i 5 cm. di spessore.
 Al momento dell'impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete tessuto ecc..). 
L'ancoraggio dell'albero dovrà essere fatto con n°.2 pali "tutori" di legno impregnato (pino) piantati nel terreno per 
una profondità da consentire una ottima stabilità al palo stesso(min.50 cm.). I pali tutori dovranno uscire dal 
terreno per un'altezza di cm.100 e non dovranno essere piantati nel pane di terra della pianta.
 La pianta dovrà essere fissata ai pali tramite una legatura di plastica grossa elastica.
 I pali tutori non dovranno essere a contatto con il tronco della pianta e dovranno presentarsi perfettamente 
equidistanti ed asimmetrici dalla pianta stessa e perpendicolari al suo tronco.(Fig.1)
• La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.
• La concimazione che dovrà essere eseguita durante le operazioni di riempimento degli spazi vuoti tra radici e 
buca dovrà essere realizzata con una miscela costituita da: terreno di medio impasto 60% con PH neutro , compost 
di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dalD.P.R. 915/82 ) 30%, ammendante organico 
naturale di origine bovina ed equina ottenuto per disidratazione controllata 10%. Le micorrize adatte all'impianto 
di alberature in zolla dovranno essere cosparse a ¾ della colmatura della buca (di solito15/20 cm dal livello finale 
del terreno). Le micorrize adatte all'impianto di alberature fornite a radice nuda dovranno essere cosparse 
immergendo le radici stesse per alcuni minuti  nel gel micorizzante prima  della piantumazione .
  Micorrize specifiche
   Piante in zolla (caducifolia)
   Piante in zolla (sempreverdi)
   Piante a radice nuda

• Ogni pianta dovrà essere servita da impianto fisso di irrigazione a goccia mediante l'uscita del tubo in PE in 
corrispondenza dei pali tutori e con utilizzo di n.2 o più ugelli autocompensanti e autopulenti con portata indicata 
dalla D.L. L'impianto di irrigazione dovrà essere collegato alla centralina di comando.
 Il tubo in PE deve essere ben fissato al palo tutore e rivestito da tubo di diametro superiore nella zona di 
fuoriuscita dal terreno a funzione protettiva a fronte di eventuali danneggiamenti prodotti da lavorazioni di 
manutenzione ( vedi sfalcio , vangature ecc.)
Ogni alberatura dovrà avere un'area pacciamata (tessuto non tessuto e corteccia) circostante al tronco e superiore 
di 1/3 il diametro della buca di impianto.
In caso di impossibilità di effettuare l'impianto di irrigazione la pianta dovrà essere attrezzata con un tubo 
drenante di diam. 60 mm. che avvolgerà la zolla nella sua interezza ad un'altezza nella buca pari ad 1/3 dell'altezza 

COMMITTENTE: G.E.A.
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della zolla per poi fuoriuscire dal terreno per una lunghezza di cm 30 consentendo in tal modo una corretta 
irrigazione della pianta stessa tramite autobotte.
Al termine delle operazioni di messa a dimora risulterà obbligatorio effettuare una abbondante irrigazione di 
impianto atta ad assestare e compattare il terreno in prossimità dell'apparato radicale della pianta.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

22 / 382 Celtis australis
CO_06_01_0 Celtis australis
3 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
86,00

SOMMANO n. 86,00 145,00 12´470,00

23 / 384 Liquidambar stiracifula
CO_06_01_2 Liquidambar stiracifula
0 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
14,00

SOMMANO n. 14,00 145,00 2´030,00

24 / 386 Popolus alba pyramidalis
CO_06_01_1 Popolus alba pyramidalis
2 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
8,00

SOMMANO n. 8,00 130,00 1´040,00

25 / 388 Fraxinus angustifolia "Raywood"
CO_06_02_2 Fraxinus angustifolia "Raywood"
1 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
25,00

SOMMANO n. 25,00 145,00 3´625,00

26 / 390 Quesrcus cerris
CO_06_02_2 Quesrcus cerris
2 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
1,00

SOMMANO n. 1,00 165,00 165,00

27 / 392 Carpinus betulus pyramidalis
CO_06_02_2 Carpinus betulus pyramidalis
6 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
18,00

SOMMANO n. 18,00 170,00 3´060,00

28 / 394 Arbusti  e prato
CO_06_03 Provvista, posa in opera e concimazione di arbusti in vaso da lt. 3 delle specie e varietà di seguito elencati, in

possesso di caratteristiche di alta qualità:
Le piante arbustive fornite devono essere sane, non devono aver subito stress di alcun genere, non devono presentare
danni al colletto ed alle ramificazioni.

COMMITTENTE: G.E.A.
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 Le piante devono presentarsi ben "caspate" con vegetazione "fresca".
 Le piante devono aver subito almeno una svasatura, devono essere state regolarmente concimate e lavorate e devono
presentare un apparato radicale ben sviluppato e non invecchiato all'interno dello stesso. Al momento dell'estrazione
dal contenitore le radici devono aver colonizzato tutta la terra disponibile evitando che questa cada o si disgreghi.
 Le piante devono presentare assi che si rigenerano naturalmente dal colletto od a livello dell'apparato radicale; deve
essere caratterizzata da una ceppaia alla base dei fusti. I diversi assi devono avere uno sviluppo uniforme e non meno
di due stagioni vegetative.
 L'area di impianto del gruppo di arbusti (aiuola) dovrà essere preparata asportando completamente lo strato di cotico
erboso (nel caso sia presente) e smaltito al di fuori del cantiere di lavoro, lavorata per una profondità di almeno
cm.50 mediante uno scavo con pala meccanica e raffinata con una successiva fresatura asportando anche
manualmente i residui di erbe infestanti.
 Il substrato di piantumazione degli arbusti dovrà essere composto da 60% di terreno di medio impasto con PH
neutro, 20% compost e10% di concime organico maturo.
 La zona di impianto dovrà essere ripulita da materiale inerte, qualora presenti nel terreno, di qualsiasi tipo e dalla
presenza di erbe infestanti mediante diserbo meccanico o pirodiserbo.
 La presenza di sassi è tollerata fino a un 5% e con granulometria che non superino i 3 cm. di spessore.
 Al momento dell'impianto l'apparato radicale dell'arbusto dovrà essere messo in condizione di potersi sviluppare in
maniera naturale nel terreno perciò andrà manipolata la zolla in modo da distaccare gli apici delle radici in modo da
consentire un naturale accrescimento nel terreno delle radici stesse evitando dannose spiralature.
 La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.
 Ogni gruppo di arbusti dovrà essere servito da impianto di irrigazione fisso a goccia con ala gocciolante
autocompensante e collegato ad una centralina automatica di comando.
 L'impianto di irrigazione ai gruppi di arbusti dovrà garantire l'approvvigionamento di acqua ad ognuno di essi
interagendo nel rapporto tra portata, distanza tra ugelli e distanza tra le linee.
 Le piante dovranno essere micorizzate con il prodotto specifico indicato dalla D.L. Realizzazione di prato con
miscuglio di graminacee idonee al terreno ed all'assenza di irrigazione, compreso ogni onere, incluso il livellamento
del terreno e della relativa preparazione
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

29 / 396 60% Abelia grandiflora, 40% Aucuba japonica
CO_06_03_0 60% Abelia grandiflora, 40% Aucuba japonica
1 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
1´851,00

SOMMANO mq 1´851,00 9,00 16´659,00

30 / 398 50%Hypericum hidcote, 50% Lonicera pileata
CO_06_03_0 50%Hypericum hidcote, 50% Lonicera pileata
2 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
410,00

SOMMANO mq 410,00 12,00 4´920,00

31 / 401 50% Loropetalum, Lonicera nitida
CO_06_03_0 50% Loropetalum, Lonicera nitida
4 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
796,00

SOMMANO mq 796,00 12,00 9´552,00

32 / 403 siepe Carpinus betulus
CO_06_03_0 siepe Carpinus betulus
6 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
56,00

SOMMANO mq 56,00 16,00 896,00

COMMITTENTE: G.E.A.
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33 / 405 Prato
CO_06_03_0 Prato
7 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
460,00

SOMMANO mq 460,00 2,70 1´242,00

34 / 407 Provvista e posa in opera di materiale pacciamante

Provvista e posa in opera di materiale pacciamanteprovvista e posa in opera di materiale pacciamante di corteccia di conifera per cm 6 di spessore e con frammenti di cm 1-3 compreso ogni onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

CO_06_04b Provvista e posa in opera di materiale pacciamante
provvista e posa in opera di materiale pacciamante di corteccia di conifera per cm 6 di spessore e con frammenti 
di cm 1-3 compreso ogni onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´100,00

SOMMANO mq 3´100,00 8,00 24´800,00

35 / 409 Provvista e Posa in Opera di Impianto di Irrigazione per arbusti
CO_06_05a L'ala gocciolante per arbusti dovrà essere autocompensante di tipo RAM con irrigatori ogni 50cm della portata di lt

2,3/ora e relativi raccordi, fissata al terreno con appositi ancoraggi in pvc evitando curvature e strozzature nella
stesura della tale, il tutto realizzato per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´100,00

SOMMANO mq 3´100,00 3,00 9´300,00

36 / 411 Provvista e Posa in Opera di Impianto di Irrigazione per alberature
CO_06_05b L'ala gocciolante per alberature dovrà essere autocompensante di tipo RAM con irrigatori ogni 50cm della portata di

lt 2,3/ora e relativi raccordi, fissata al terreno con appositi ancoraggi in pvc evitando curvature e strozzature nella
stesura della tale, il tutto realizzato per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

200,00

SOMMANO n. 200,00 8,00 1´600,00

37 / 413 F.e.p.i.o. terreno
CO_06_08 F.e.p.i.o. di terreno di medio impasto privo di erbe infestanti e di materiale inerte grossolano per uno spessore di cm

40; al terreno dovrà essere miscelato nella percentuale del 5% materiale organico derivante da compostaggio di
materiale vegetale, o in alternativa letame maturo o altri materiali equivalenti in accordo con la D.L.,
compresolivellamento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

300,00

SOMMANO mc 300,00 23,00 6´900,00

38 / 415 Allacciamento alla rete idrica
CO_06_05c Allacciamento alla rete idrica compreso pozzetto di alloggiamento in fibra di vetro e relativa raccorderia per un

corretto collegamento all'impianto fisso di irrigazione compresa centralina di comando
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 1´200,00 1´200,00

Parziale VERDE  (SbCat 6) euro 99´459,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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RETE ENEL  (SbCat 7)

39 / 444 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile BT DN 160 serie pesante (1 tubo).
CO_07.01 Fornitura, scavo e posa in opera di cavidotti flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso la rimozione di
roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda ed incluso il livellamento
del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e quant'altro, di larghezza e fino alla profondità
di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls,
ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete
(liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di
100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di:
bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro
materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi, rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro
necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso la fornitura e la posa di tappo di chiusura del
corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo
materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di
sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in strati successivi non superiori a 30 cm.,
compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di progetto e quant'altro secondo
indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della
tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

104,00

SOMMANO ml 104,00 20,00 2´080,00

40 / 446 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile MT DN 160 serie pesante (2 tubi).
CO_07.02 Fornitura, scavo e posa in opera di cavidotti flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso la rimozione di
roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda ed incluso il livellamento
del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e quant'altro, di larghezza e fino alla profondità
di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls,
ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete
(liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di
100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di:
bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro
materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi, rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro
necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso la fornitura e la posa di tappo di chiusura del
corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo
materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di
sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in strati successivi non superiori a 30 cm.,
compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di progetto e quant'altro secondo
indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della
tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

420,00

SOMMANO ml 420,00 31,00 13´020,00

41 / 448 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile BT DN 160 serie pesante (3 tubi)
CO_07.03 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso roccia e i
trovanti) e gli oneri derivanti dalla o presenza di acqua di falda, di larghezza per fino alla profondità di progetto. Il
tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm., sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli
di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno , corrugato all'esterno) in
materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto
entro bauletto in calcestruzzo di dimensioni 55x35 cm., comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE
AI CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro
onere relativo a scavi, rinterri, opera di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a
regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione
deve esser inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa
dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava ben costipata e rullata in strati
successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di
progetto. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione
della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.
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Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
622,00

SOMMANO ml 622,00 31,00 19´282,00

42 / 450 Fornitura e posa in opera di Pozzetto prefabbricato Enel 70x70
CO_07.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne 70x70
per linee Enel h. cm. 60. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per il
chiusino, il chiusino in ghisa portante D400 carrabile con sopra scritto stampato la scritta "Enel" e ingresso laterale
dei tubi secondo gli schemi dell'Enel. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano di
posa adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo, la
messa in quota del chiusino eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più idonei. Sono
inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso trovanti rocciosi e
oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto
comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo in sede stradale
asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola roccia dura da mina,
compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la presenza di falde, gli
scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti necessari allo scavo
per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle materie ed il trasporto del
materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da scegliersi a cura della
D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del materiale utile al deposito).
I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolare reti
tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze ed impianti non oggetto di
demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in
corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR 16/12/92 n.
495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla sicurezza e
prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire condizioni di
rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia di sicurezza. Tale voce
comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri, rinfianchi in calcestruzzo di
cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre comprensiva di perfetta
sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per la
realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e l'impresa sono tenute alla
verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

20,00

SOMMANO n. 20,00 320,00 6´400,00

43 / 452 Fornitura e posa in opera di armadio di sezionamento
CO_07.05 Fornitura e posa in opera di armadio di sezionamento compresi il basamento di calcestruzzo, le tubazioni in PVC di

raccordo fra pozzetto e armadietto, lo scavo e il rinterro con materiali e mezzi idonei scelti dalla Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

6,00

SOMMANO n. 6,00 200,00 1´200,00

44 / 454 Fornitura e posa in opera di cabina ENEL prefabbricata ml. 2,5x5,73
CO_07.06 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in c.a. per impianti tecnologici: cabina ENEL completa di porta,

griglie di ventilazione, pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere come da esecutivi allegati. Compreso scavo
a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso la roccia e i
trovanti e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, a qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto
comprensivo di rinterri, rinfianchi, tagli di ogni genere, ripristini in materiali opportuni quali cls, sabbiella o altro
materiale di risulta dello scavo qualora sia ritenuto in buone condizioni dalla D.L. e secondo le indicazioni di
quest'ultima. Compreso anche scavo in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza sia
asciutto che bagnato esclusa la sola roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi
misura e consistenza gli scavi in generale vengono intesi a qualsiasi profondità. 	Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale).I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolare
reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze ed impianti non
oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura e installazione della segnaletica di cantiere per

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 802´142,56
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lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal DLGS 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR
16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla
sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire
condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia di
sicurezza. Compreso della realizzazione di fondazione a platea in cls con relative armature, cordoli, ecc., di
demolizioni, sottofondi, rinterri, rinfianco in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle
originarie condizioni ed inoltre comprensivo di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, della
sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, della sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per la
realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'Enel. La D.L. e l'impresa sono tenute alla
verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Compresa la fornitura e posa in
opera di impianto di terra ampliato, cabine Enel comprensivo di corda di rame nuda 35 mmq., rete elettrosaldata,
paletti di terra h=1,00 m. intercollegamenti fra la corda di rame, i paletti ed i ferri di fondazione, morsetti, fascette,
giunti, capicorda ed ogni altro materiale necessario per l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte; il tutto
secondo le prescrizioni dell'Enel ad essa relative, compreso pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. La
D.L. e l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili.
Misura a numero
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2,00

SOMMANO n. 2,00 9´800,00 19´600,00

45 / 456 Listelli faccia vista per cabina Enel pref. ml. 2,5x5,73
CO_07.07 Fornitura e posa in opera di listelli di laterizio spessore 4 cm. con finitura faccia vista incollati sulle pareti

prefabbricate disposti in lista, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti con spessore e finitura così come disposto
dalla direzione lavori. E' inoltre compresa la pulitura delle superfici a vista dai residui di malta, anche se necessario
con soluzione di acqua e acido cloridrico. Sono altresì compresi gli oneri per la formazione e il disfacimento di
ponteggi provvisori di servizio e la formazione di aperture per porte e griglie di areazione. Il tutto dato in opera a
perfetta regola d'arte. Spessore listello cm. 4 n. cabine 2,5x5,73
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

82,50

SOMMANO mq 82,50 113,50 9´363,75

Parziale RETE ENEL  (SbCat 7) euro 70´945,75
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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RETE TELECOM  (SbCat 8)

46 / 460 Fornitura, scavo, posa e rinterro di 1 tubo corrugato Ø125
CO_08.01 Fornitura, scavo e posa in opera di un tubo corrugato Ø125 mm., diam. 125/106 per esterno Telecom completo di

bauletto in sabbiella 55x35 cm. per la posa di linee per telecomunicazioni compreso di cavo guida come da schemi
rilasciati dall'ente erogatore. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (escluso la rimozione di roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua di falda ed incluso il livellamento del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e
quant'altro, di larghezza e fino alla profondità di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul
fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto
flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico
autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in
sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI TELEFONICI"
giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi,
rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso
la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo
Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il
rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in
strati successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle
quote di progetto e quant'altro secondo indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa
durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

300,00

SOMMANO ml 300,00 12,60 3´780,00

47 / 462 Fornitura, scavo, posa e rinterro di 2 tubi corrugati Ø125
CO_08.02 Fornitura, scavo e posa in opera di due tubi corrugati Ø125 mm., diam. 125/106 per esterno Telecom completo di

bauletto in sabbiella 55x35 cm. per la posa di linee per telecomunicazioni compreso di cavo guida come da schemi
rilasciati dall'ente erogatore. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (escluso la rimozione di roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua di falda ed incluso il livellamento del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e
quant'altro, di larghezza e fino alla profondità di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul
fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto
flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico
autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in
sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI TELEFONICI"
giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi,
rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso
la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo
Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il
rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in
strati successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle
quote di progetto e quant'altro secondo indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa
durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

640,00

SOMMANO ml 640,00 19,40 12´416,00

48 / 464 Fornitura e posa in opera di  pozzetto prefabbricato 90x70
CO_08.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne 90x70
per linee Telecom. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per il
chiusino, il chiusino in ghisa portante D400 carrabile a due coperchi triangolari 60x60 carrabile e ingresso laterale
dei tubi secondo gli schemi della Telecom. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano
di posa adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo,
la messa in quota del chiusino eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più idonei.
sono inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso trovanti
rocciosi e oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea
larghezza. Il tutto comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo
in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola
roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la
presenza di falde, gli scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti

COMMITTENTE: G.E.A.
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necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale utile al deposito). I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti
esistenti in particolare reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze
ed impianti non oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica
di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della
strada" e dal DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada".
Quant'altro inerente alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli
oneri per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge
in materia di sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri,
rinfianchi in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre
comprensiva di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere
necessario per la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e
l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a
numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

11,00

SOMMANO n. 11,00 396,00 4´356,00

49 / 466 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 80x125
CO_08.05 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne
125x80 per linee Telecom. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per
il chiusino, il chiusino in ghisa portante di dimensioni interne 70x106 cm. D400, a 4 elementi triangolari e carrabile,
con ingresso dei tubi laterale. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano di posa
adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo, la
messa in quota del chiusino Telecom, eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più
idonei. Sono inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione
obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso
trovanti rocciosi e oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea
larghezza. Il tutto comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo
in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola
roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la
presenza di falde, gli scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale utile al deposito). I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti
esistenti in particolari reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze
ed impianti non oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica
di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della
strada" e dal DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada".
Quant'altro inerente alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli
oneri per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge
in materia di sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri,
rinfianchi in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre
comprensiva di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere
necessario per la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e
l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a
numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3,00

SOMMANO n. 3,00 639,00 1´917,00

Parziale RETE TELECOM  (SbCat 8) euro 22´469,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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RETE FOGNARIA NERA  (SbCat 9)

50 / 493 Rete fognaria nera_B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria via S.S. da computo metrico
CO_09.01a POLISTUDIO)

Rete fognaria nera_B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria via S.S. da computo metrico POLISTUDIO)
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 28´828,77 28´828,77

Parziale RETE FOGNARIA NERA  (SbCat 9) euro 28´828,77
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10)

51 / 494 Rete fognaria bianca_B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria via S.S. da computo metrico
CO_09.01b POLISTUDIO)

Rete fognaria bianca_B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria via S.S. da computo metrico POLISTUDIO)
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 80´596,00 80´596,00

Parziale RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10) euro 80´596,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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RETE IDRICA  (SbCat 11)

52 / 470 Tubo  diam. est 160 mm DN 160
CO_10.01b Fornitura e posa in opera, compreso lo scavo ed il rinterro con sabbiella proveniente da cava di prestito o con

materiale proveniente dello scavo, se idoneo, opportunamente costipato, di tubo atossico per acqua potabile in
policloruro di vinile (PVC), tubi atossici rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del D.M. 21 marzo 1973
(liquidi alimentari) rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili),
conforme alle norme I.I.P e garantita dal marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici per pressione di
esercizio di 16 kg/cmq. con tenuta idraulica realizzata con idonee guarnizioni in materiale elastomerico. La posa
dovrà avvenire nel rispetto del D.M. 12 dicembre 1985 Ministero dei Lavori Pubblici "Norme tecniche relative alle
tubazioni", ecc. Comprese la fornitura e posa in opera dell'apposita bandella di segnalazione in materiale plastico
recante la scritta "ACQUEDOTTO". Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. La
sezione dello scavo, la quota di interramento della tubazione e quanto altro ed ecc. devono risultare rispondenti alle
specifiche Hera S.p.A.
Diam. est 160 mm DN 160
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

257,00

SOMMANO ml 257,00 35,00 8´995,00

53 / 472 Pezzo speciale DN 100
CO_10.02a Fornitura e posa in opera di pezzi speciale in ghisa per condotta in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato,

collegamento con bordo liscio e flangia (bout) o con imbocco a tazza e flangia (toulippe), Tee a flange, flangia cieca,
riduzioni a flangia, con foratura secondo le tabelle UNI 2223 PN 16, verniciato con due mani di vernice bituminosa
esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili) e con impiego di
bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di
guarnizioni in gommatela dello spessore di mm. 4.  Ogni onere compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2,00

SOMMANO n. 2,00 1´100,00 2´200,00

54 / 474 Pezzo speciale DN 150
CO_10.02b Fornitura e posa in opera di pezzi speciale in ghisa per condotta in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato,

collegamento con bordo liscio e flangia (bout) o con imbocco a tazza e flangia (toulippe), Tee a flange, flangia cieca,
riduzioni a flangia, con foratura secondo le tabelle UNI 2223 PN 16, verniciato con due mani di vernice bituminosa
esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili) e con impiego di
bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di
guarnizioni in gommatela dello spessore di mm. 4.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

5,00

SOMMANO n. 5,00 1´300,00 6´500,00

55 / 476 Saracinesca DN 100
CO_10.03a Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10-16 in ghisa sferoidale GG 40 - 50 verniciata

esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili), a passaggio
completamente libero, senza sede, mandrino in acciaio inox ad altissima resistenza con tenuta realizzata mediante O-
ring calibrati e guarnizioni a fine corsa, cuneo di gomma protetto con gomma nitrile vulcanizzata, bulloni isolati o
protetti con stearina in acciaio INOX AISI 304 e flangia forata secondo tabelle UNI 2223, DN 10, fornita dal relativo
Certificato di Approvazione in conformità agli standard delle norme ISO 9002 - EN 29002 (1998-12). Comprese la
fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio inox AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per il serraggio,
comprese la fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4. Comprese altresì la
fornitura e posa in opera di applicazione per sotto- suolo, comprendente asta di manovra in acciaio a sezione quadra
delle dimensioni idonee al diametro della saracinesca, tubo di protezione in P.E. a.d., calotta in P.E. a.d. di chiusura,
manicotto in ghisa con foro quadrato e spine in acciaio INOX AISI 304 di bloccaggio tra asta di manovra e asta di
saracinesca. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 980´695,08
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2,00

SOMMANO n. 2,00 400,00 800,00

56 / 478 Saracinesca DN 150
CO_10.03b Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10-16 in ghisa sferoidale GG 40 - 50 verniciata

esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili), a passaggio
completamente libero, senza sede, mandrino in acciaio inox ad altissima resistenza con tenuta realizzata mediante O-
ring calibrati e guarnizioni a fine corsa, cuneo di gomma protetto con gomma nitrile vulcanizzata, bulloni isolati o
protetti con stearina in acciaio INOX AISI 304 e flangia forata secondo tabelle UNI 2223, DN 10, fornita dal relativo
Certificato di Approvazione in conformità agli standard delle norme ISO 9002 - EN 29002 (1998-12). Comprese la
fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio inox AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per il serraggio,
comprese la fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4. Comprese altresì la
fornitura e posa in opera di applicazione per sotto- suolo, comprendente asta di manovra in acciaio a sezione quadra
delle dimensioni idonee al diametro della saracinesca, tubo di protezione in P.E. a.d., calotta in P.E. a.d. di chiusura,
manicotto in ghisa con foro quadrato e spine in acciaio INOX AISI 304 di bloccaggio tra asta di manovra e asta di
saracinesca. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

5,00

SOMMANO n. 5,00 450,00 2´250,00

57 / 480 Idrante sottosuolo
CO_10.04 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo in ghisa DN 80 con attacco a baionetta, posizionato nel punto

concordato con Hera s.p.a. e derivato dal nodo indicato, secondo la specifica HERA 101004, compreso tubazione
DN 80 in p.v.c., curva a sedia 90° in ghisa a flangia, idrante sottosuolo in ghisa DN 80 con attacco a baionetta,
compreso valvola di ritegno a clapet DN 80, eventuali tronchetti flangiati in ghisa, bulloneria in acciaio INOX AISI
304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di guarnizioni in gommatela dello
spessore di mm. 4, compresa la realizzazione di drenaggio nella zona dello scarico automatico ed ecc. Ogni onere
compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Idrante derivato dal nodo 5
Idrante derivato dal nodo 12
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 700,00 700,00

58 / 481 Idrante soprassuolo
CO_10.05 Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo DN 100 in ghisa sferoidale, con sistema a rottura prestabilita, con

scarico e accessori, UNI70 per attacco motopompa, del tipo omologato Hera ed ecc. 	Compreso eventuali tronchetti
flangiati in ghisa, bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa
la fornitura di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4, compresa la realizzazione di drenaggio nella zona
dello scarico automatico ed ecc. Ogni onere compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Idrante soprassuolo derivato dal nodo 7
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 900,00 900,00

59 / 482 Pozzetto di scarico
CO_10.06 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico prefabbricato sifonato in cls, di adeguate dimensioni (da concordare

con Hera s.p.a. e comunque do dimensioni nette non inferiori a cm 100 x 100 cm e con una profondità richiesta
commisurata alla quota della condotta idrica e della fognatura di recapito), compreso scavo, rinterro e quant'altro.
Compreso la fornitura e posa in opera di tubazione in pvc del Æ250 mm per il recapito dell'acqua di scarico al
pozzetto della fognatura o in corso d'acqua, compreso quindi anche tutti gli apprestamenti e le varie opere (nel caso
di scarico in corso d'acqua occorre realizzare anche lo scivolo in ciotoli). Compreso anche la fornitura e posa in
opera della tubazione in pvc DN 160 PN16 di collegamento dalla saracinesca di scarico al pozzetto di scarico e
compreso il tappo di chiusura in pvc a vite con anello OR. I materiali e la installazione devono risultare rispondenti
alle specifiche Hera s.p.a.
Compreso ogni onere e fornitura per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: G.E.A.
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Scarico derivato dal nodo 2
Scarico derivato dal nodo 3
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 1´000,00 1´000,00

60 / 483 Chiusino "Saracinesca"
CO_10.07 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa meccanica di seconda fusione, circolare per saracinesca, recante la

stampigliatura "SARACINESCA", avente Æ 150 mm. ed altezza 220 mm. verniciatura con due mani di vernice
bituminosa, annegato nella soletta in cls di copertura del pozzetto o posato su apposito basamento di muratura di
mattoni. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

7,00

SOMMANO n. 7,00 500,00 3´500,00

61 / 485 Chiusino in ghisa "Idrante"
CO_10.08 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa meccanica di seconda fusione, ovale per idrante sottosuolo, secondo

specifica Hera 101004, recante la stampigliatura "IDRANTE", avente chiusino apribile ellittico 240x340 mm. ed
altezza 310 mm. verniciatura con due mani di vernice bituminosa, annegato nella soletta in cls di copertura del
pozzetto o posato su apposito basamento di muratura di mattoni. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 600,00 600,00

62 / 486 Smontaggio dei nodi terminali
CO_10.09_B Smontaggio dei nodi terminali del progetto unitario compreso i blocchi di ancoraggio e controspinta (delle opportune
1a dimensioni) per tratti terminali o curve, compreso ogni onere e fornitura, ecc. per eseguire comunque l'opera a regola

d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 135,00 135,00

63 / 487 Realizzazione di blocchi di ancoraggio e controspinta in cls
CO_10.10_B Realizzazione di blocchi di ancoraggio e controspinta in cls (delle adeguate dimensioni) per tratti terminali, curve, te,
1a idranti o ecc., compreso ogni onere e fornitura, ecc. per eseguire l'opera a completa regola d'arte.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

64 / 488 Lavaggio e collaudo condotte
CO_10.11_B Esecuzione di lavaggio delle condotte e loro collaudo secondo le prescrizioni e alla presenza del personale HERA
1a s.p.a. compreso ogni onere e fornitura.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 170,00 170,00

COMMITTENTE: G.E.A.
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65 / 489 Compensi per studio ed apprestamenti delle opere di sicurezza in cantiere
CO_10.12_B Compensi per studio ed apprestamenti delle opere di sicurezza in cantiere nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008
1a n°81, ecc.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 675,00 675,00

66 / 490 Rilascio documentazione AS-BUILT
CO_10.13_B Rilascio al termine dei lavori, di documentazione AS-BUILT con disegni in formato elettronico*.dwg, compreso
1a ogni onere.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 170,00 170,00

67 / 491 Compensi per la sorveglianza lavori ed il collaudo da parte di HERA IMOLA-FAENZA
CO_10.14_B Compensi per la sorveglianza lavori ed il collaudo da parte di HERA IMOLA-FAENZA
1a SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 720,00 720,00

68 / 492 Sorveglianza lavori per il collegamento alla rete civile esistente
CO_10.15_B Compensi per la sorveglianza lavori per il collegamento alla rete civile esistente da parte di HERA IMOLA-
1a FAENZA s.r.l. ed ecc.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 828,00 828,00

Parziale RETE IDRICA  (SbCat 11) euro 30´413,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 993´413,08



pag. 24

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 993´413,08

SEGNALETICA  (SbCat 12)

69 / 429 Segnaletica orizzontale (zebrature, strisce arresto, scritte)
CO_12.01 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente,

con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelata, applicata a spruzzo con appositi mezzi
meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti
normative, compreso  ogni onere per la pulizia pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di linee di arresto,
attraversamenti, frecce, simboli, zebrature, scritte, triangoli, ecc.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

70,00

SOMMANO mq 70,00 3,52 246,40

70 / 431 Segnaletica orizzontale longitudinale cm. 12

Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.

CO_12.02 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica 
esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con 
appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica 
realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, 
deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di 
strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´500,00

SOMMANO ml 3´500,00 0,35 1´225,00

71 / 433 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60- Classe 1.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.04 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con 
bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di 
pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le indicazioni di 
progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 
16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale 
rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, 
l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

20,00

SOMMANO n. 20,00 47,80 956,00

72 / 436 Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare – lato cm.90- Classe 2

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.07 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio 
ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le 
indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. 
n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del 
segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in 
acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

4,00

SOMMANO n. 4,00 62,80 251,20

73 / 438 Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato di cm.60x60 - Classe 1

Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato delle dimensioni di cm.60x60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.09 Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato delle dimensioni di cm.60x60, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio 
ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le 
indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. 
n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del 
segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in 
acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 996´091,68
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 996´091,68

Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
22,00

SOMMANO n. 22,00 53,40 1´174,80

74 / 441 Pali per segnaletica verticale H.=cm da definire a seconda della segnaletica stradale e diametro mm.60

Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo (secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed avere così un piano perfettamente omogeneo.

CO_12.21 Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo 
(secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da 
definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina 
sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la 
formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo 
anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere 
relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani 
circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed 
avere così un piano perfettamente omogeneo.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

47,00

SOMMANO n. 47,00 51,00 2´397,00

Parziale SEGNALETICA  (SbCat 12) euro 6´250,40
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 999´663,48
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 999´663,48

OPERE EDILI  (SbCat 13)

75 / 417 Recinzione con rete metallica plastificata - H fuoriterra=200cm (bacino di laminazione)
CO_13.06b Recinzione con rete metallica zincata plastificata altezza cm 200 posta in opera su paletti a T da mm 50, spessore

mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2.50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto
di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm. 40x40x40; n. 3 ordini di
fili di ferro zincato per tesatura a crove di Sant'Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con rete plastificata e zincata.
Perimetro bacino di laminazione.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

100,00

SOMMANO ml 100,00 23,26 2´326,00

76 / 419 Cancello per ingresso al bacino di laminazione

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di larghezza pari a 300 cm apribile a due ante, per recinzione metallica a maglia sciolta di altezza 210 cm, realizzato con struttura in tubolare metallico 50x100x3 mm e tamponamento in rete metallica anch'essa zincata e plastificata con le medesime caratteristiche della "recinzione metallica a maglia sciolta di altezza complessiva pari a 210 cm".Il cancello dovrà essere installato su due colonne portanti costituite da tubolari metallici 150x150x4 mm collegate tra loro da una trave continua di fondazione in cemento armato opportunamente dimensionata e di sezione minima di 30x30 cm per 4 mt di lunghezza, con gabbia di armatura minima 4 Ø 10+st Ø 6/25 con Fe B 38 K, atta a mantenere nel tempo la perfetta verticalità delle colonne.Tutte le carpenterie metalliche dovranno essere preforate, zincate a caldo e verniciate a polveri con colore RAL 9007.I dettagli costruttivi, a cura della ditta realizzatrice, dovranno essere preventivamente sottoposti per approvazione alla D.L.Il cancello sarà completo di maniglia con lucchetto di chiusura, colonne, scontri, piastre di battuta e di elemento di contrasto a terra.Nel prezzo sono compresi: l'esecuzione degli scavi, della fondazione di posa delle piastre, cardini, guide e ogni altro accessorio nonchè la sistemazione e pulizia dell'area di cantiere, l'accantonamento, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e quant'altro necessario a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte finalizzato al buon funzionamento e alla durata nel tempo del manufatto, secondo gli allineamenti e le quote indicate dalla D.L.

CO_13.07 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile di larghezza pari a 300 cm apribile a due ante, per recinzione 
metallica a maglia sciolta di altezza 210 cm, realizzato con struttura in tubolare metallico 50x100x3 mm e 
tamponamento in rete metallica anch'essa zincata e plastificata con le medesime caratteristiche della "recinzione 
metallica a maglia sciolta di altezza complessiva pari a 210 cm".
Il cancello dovrà essere installato su due colonne portanti costituite da tubolari metallici 150x150x4 mm collegate 
tra loro da una trave continua di fondazione in cemento armato opportunamente dimensionata e di sezione minima 
di 30x30 cm per 4 mt di lunghezza, con gabbia di armatura minima 4 Ø 10+st Ø 6/25 con Fe B 38 K, atta a 
mantenere nel tempo la perfetta verticalità delle colonne.
Tutte le carpenterie metalliche dovranno essere preforate, zincate a caldo e verniciate a polveri con colore RAL 
9007.
I dettagli costruttivi, a cura della ditta realizzatrice, dovranno essere preventivamente sottoposti per approvazione 
alla D.L.
Il cancello sarà completo di maniglia con lucchetto di chiusura, colonne, scontri, piastre di battuta e di elemento di 
contrasto a terra.
Nel prezzo sono compresi: l'esecuzione degli scavi, della fondazione di posa delle piastre, cardini, guide e ogni 
altro accessorio nonchè la sistemazione e pulizia dell'area di cantiere, l'accantonamento, il trasporto e lo 
smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e quant'altro necessario a dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte finalizzato al buon funzionamento e alla durata nel tempo del manufatto, secondo gli 
allineamenti e le quote indicate dalla D.L.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 2´200,00 2´200,00

Parziale OPERE EDILI  (SbCat 13) euro 4´526,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 1´004´189,48



pag. 27

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´004´189,48

ARREDI  (SbCat 14)

77 / 420 Fornitura e posa in opera di percorso per disabili visivi
CO_14.01 Fornitura e posa in opera di percorso per disabili visivi composto da elementi modulari in blocchetti di cemento, tipo

FAVARO.
A seconda del segnale che il transito intende trasmettere (direzione rettilinea, arresto-pericolo, svolta obbligata ad
"L", incrocio a "T", attenzione-servizio, pericolo valicabile) vi sono differenti tipologie di blocchetti,a varie
scanalature e direzioni.
Elementi singoli di dimensione indicativa 60x60 cm o 30x30 cm. Compreso e compensato ogni onere per trasporto,
posa, formazione ed esecuzione strato di allettamento in cemento e sabbia, stuccatura e pulizia finale.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

15,00

SOMMANO ml 15,00 75,00 1´125,00

78 / 425 Cestini portarifiuti
CO_14.06 Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti in legno di pino impregnato a pressione compreso contenitore

cilindrico zincato
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 150,00 150,00

79 / 427 Dissuasore pedonale
CO_14.09 F.e.p.i.o. dissuasore pedonale costituito da un tubo tondo d'acciaio, h=100cm, diametro=10cm. Il modello presenta

alla sommità un tappo piano in lamiera e alla base possiede una piastra da fissare a terra. Incluse tutte le opere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

13,00

SOMMANO n. 13,00 150,00 1´950,00

Parziale ARREDI  (SbCat 14) euro 3´225,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 1´007´414,48
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´007´414,48

ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15)

80 / 495 Rete di pubblica illuminazione_B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria via S.S.da computo
CO_17.01 metrico POLISTUDIO)

Rete di pubblica illuminazione_B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria via S.S.da computo metrico
POLISTUDIO)
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 4 - variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 41´438,46 41´438,46

Parziale ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15) euro 41´438,46
Parziale variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)  (Cat 4) euro 1´048´852,94

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 1´048´852,94
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I M P O R T I

TARIFFA
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unitario TOTALE

R I P O R T O 1´048´852,94

variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)  (Cat 5)
ALLESTIMENTO CANTIERE  (SbCat 1)

81 / 341 Oneri della sicurezza
CO_01.03 Oneri per la sicurezza per la realizzazione di tutte le opere presenti nel progetto esecutivo, come da Dlgs 81/08.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

0,84

SOMMANO a corpo 0,84 105´000,00 88´200,00

82 / 342 Allestimento, predisposizione di cantiere e recinzioni
CO_01.01 Allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato all'opera da realizzarsi, compresa  la posa delle

baracche per maestranze e personale tecnico. E' compresa la fornitura di baracca di grande dimensione attrezzata per
le riunioni di cantiere fornita di attacco per postazione internet, fotocopiatrice e aria condizionata e riscaldamento.
Sono compresi gli oneri per l'allacciamento del cantiere alle reti pubbliche dell'acqua e dell'energia elettrica
occorrenti al funzionamento del cantiere, per l'eventuale allacciamento telefonico, per richiesta di occupazione di
suolo pubblico, se necessaria, compreso il pagamento della relativa tassa, per l'esecuzione di segnaletica conforme
alle attuali norme infortunistiche, per l'illuminazione notturna del cantiere e dei ponteggi, per il mantenimento del
cantiere durante tutta la durata dei lavori, lo smantellamento del cantiere e pulizia finale prima delle consegna, il
carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre a quanto altro necessario per
dare il cantiere completo e funzionante. E' compreso l'onere per la realizzazione della viabilità interna al cantiere per
il suo mantenimento e per la realizzazione delle piste per il passaggio di tutti i mezzi pesanti. Compresa esecuzione
idonea di recinzione dell'area di cantiere, nel rispetto delle normative vigenti e secondo eventuale disposizione
dell'ente pubblico; In alternativa, con fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario comprensivo di noli,
eseguita con montanti in legno o metallici dell'altezza di 200 cm fuori terra, collegati con rete metallica o rete
elettrosaldata con sovrapposizione di teli traforati in plastica armata di colore arancione. Si comprende il successivo
smontaggio, a fine lavori, con trasporto a pubblica discarica del materiale non più riutilizzabile mentre rimarrà di
proprietà dell'impresa il materiale riutilizzabile. Sono compresi tutti gli oneri per la gestione del traffico durante
l'esecuzione dei lavori, compreso segnaletiche, rigature provvisorie delle sedi stradali e quant'altro eventualmente
necessario.  NB: sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento topografico dell'opera in ogni sua parte sia generale
che per i singoli lavori. In particolare tracciamenti per strade, parcheggi, impiantistica e quant'altro necessario.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

0,84

SOMMANO a corpo 0,84 20´000,00 16´800,00

Parziale ALLESTIMENTO CANTIERE  (SbCat 1) euro 105´000,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 1´153´852,94
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R I P O R T O 1´153´852,94

PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2)

83 / 203 Riprofilatura argini fosso
CO_02.12 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di

acqua, per sistemazione e risagomatura della sezione del fosso, con mezzi meccanici. Sono compresi: la corretta
pulitura e trasporto a rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il rialzamento delle sponde, per la
ripresa di corrosione, per la ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini, il tutto secondo le
disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
Nuova trasversale 387,00
Via San Silvestro 756,00
Via Piero della Francesca 468,00

SOMMANO ml 1´611,00 4,71 7´587,81

84 / 285 Taglio asfalto
CO_02.07 Taglio di pavimentazione stradale bituminosa con macchina a disco diamantato prof. cm. 8 Lavori per il taglio di

pavimentazione stradale bituminosa eseguita con macchina dotata di disco diamantato, compreso oneri per
tracciamento del taglio secondo i disegni o le indicazioni della D.L., fino alla profondità di cm. 8 , compreso
operatore specializzato in regola con tutti i versamenti contributivi e le assicurazioni sociali, compreso oneri per il
trasporto delle attrezzature occorrenti all'esecuzione dei lavori, compreso ogni onere ed opera per eseguire i rilievi e
il rintracciamento di eventuali servizi tecnologici presenti nella zona di taglio, compreso delimitazioni delle aree di
intervento tramite appositi cartelkli indicatori e oneri per il mantenimento in sicurezza della transitabilità della strada,
compreso ogni onere ed opera per dare il taglio eseguito a regola d'arte. Misurazione a ml. di taglio realmente
eseguito con misurazione in loco.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

taglio tra via san silvestro e strada esistente di accesso ai park fiege

taglio tra via san silvestro e strada esistente di accesso ai park fiege 31,50

SOMMANO ml 31,50 12,00 378,00

85 / 344 Scavo di pulizia decorticazione dell'area 15 cm
CO_02.01 Scavo di pulizia decorticazione dell'area per una profondità indicativa media di 15 cm al fine di rendere l'area

d'intervento perfettamente livellata (mantenendo le pendenze originali) per il tracciamento di tutte le opere. Scavo
eseguito a macchina con asportazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
compresi i trovanti rocciosi ed i relitti d muratura, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, la
demolizione di pavimentazioni stradali, cordoli, asportazione alberi e cespugli e quant'altro presente sul terreno.
Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale a discarica per lo
stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa.
Il tutto a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

17´691,60

SOMMANO mc 17´691,60 2,50 44´229,00

86 / 346 Scavo di sbancamento per pacchetti stradali
CO_02.02a Scavo di sbancamento fino alla quota di progetto per realizzare i pacchetti stradali e le altre opere necessarie, per una

profondità variabile e comunque non superiore a 150 cm eseguito con uso di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo
spianamento e la rullatura del fondo e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: le
sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in appositi siti di smaltimento o in altra
area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa. Compresa la
formazione di banchine di contenimento delle aree stradali con terreno di riporto  ben costipato, sagomato per
contenere gli strati di sabbiella e stabilizzato previsti dal computo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Nota: Il terreno, se di buona qualità,  potrà servire per il livellamento dei lotti privati e delle aree verdi. La quota in
eccesso sarà portata a discarica.
Sarà onere dell'impresa la movimentazione anche con autocarri del terreno all'interno del cantiere nel caso di
stoccaggio e riutilizzo del materiale stesso.

Misura a mc di terreno sbancato fino al raggiungimento della quota inferiore della sabbiella di progetto.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 1´206´047,75
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R I P O R T O 1´206´047,75

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

11´428,56

SOMMANO mc 11´428,56 4,40 50´285,66

87 / 348 Rullatura per sede stradale dell'area dei rilevati stradali
CO_02.03 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale precedentemente decorticata e/o scavata, con rulli

compattatori vibranti da almeno 200 qli, idonei per il perfetto costipamento del terreno ed ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La rullatura dovrà essere eseguita con cura assicurando la perfetta compattazione del terreno.
Tutte le macchine operanti in cantiere e necessarie alle lavorazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
_ rullo vibrocompattatore da 20 t o superiore;
_ rullo vibrocompattatore da 12 t o superiore dotato di piastra.
A rullatura eseguita dovranno essere effettuate prove di carico su piastra circolare secondo la procedura riportata  nel
CNR B.U. n° 146, 1992 ogni 1500 mq di superficie successivamente destinata a viabilità e parcheggi.
Tali prove dovranno ottenere il seguente risultato:
   - Piano di posa del rilevato stradale (ovvero sul terreno naturale compattato): Md >= 15 MPa (=150 kg/cm2)
calcolato nell'intervallo di carico 0.50÷1.50 kg/cm2.

Le prove di carico saranno a cura e spesa della ditta esecutrice (computate nella voce specifica).
La DL indicherà le posizioni dove tali prove dovranno essere eseguite.
Nel caso in cui le prove dovessero dare esito negativo, la compattazione dovrà essere nuovamente eseguita fino al
raggiungimento del risultato richiesto.

Rullatura eseguita su tutta l'area di intervento.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

17´295,10

SOMMANO mq 17´295,10 0,35 6´053,28

88 / 350 Riempimento e sagomatura aiuole con terreno vegetale
CO_02.04 Riempimento e sagomatura delle aiuole verdi e delle aree che indicherà la D.L. stessa con terreno vegetale di buona

qualità, privo di infestanti proveniente dagli sbancamenti effettuati in cantiere sulle aree attualmente agricole,
eventuali macerie, trovati rocciosi o corpi estranei.
Le aiuole avranno conformazione concava o convessa come da disegni esecutivi e sarà onere dell'impresa eseguire
correttamente tale sagomatura.
Compresa sagomatura presso i basamenti dei pali luce, delle caditoie e la formazione delle pendenza longitudinali e
trasversali e quant'altro per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Il tutto eseguito con  mezzi idonei, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la quota necessaria.
E' onere dell'impresa, computato in questo prezzo, la movimentazione meccanica del terreno eventualmente stoccato
all'interno dell'area compreso l'uso di autocarri.

Le aree occupate dalle aiuole dovranno preventivamente essere pulite da residui di lavorazioni, inerti, cementi,
trovanti rocciosi e quant'altro possa pregiudicare l'attecchimento delle piante.
Tale voce viene computata a mq di aiuole verdi da riempire e sagomare, poichè tale misurazione è univocamente
definita.
Resta a carico dell'impresa la quantificazione effettiva dei mc di terreno necessario al riempimento delle aiuole fino
al raggiungimento delle quote di progetto.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´776,80

SOMMANO mq 3´776,80 3,88 14´653,98

89 / 351 Fresatura viabilità esistente fino 3 cm
CO_02.11a Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, o in  calcestruzzo a media o leggera consistenza, mediante

l'impiego di fresa operante a freddo, il materiale fresato, salvo  diversa richiesta da parte della D.L. , sara a
disposizione  dell'impresa la quale dovrà rimuoverlo dall'area di cantiere  contemporaneamente alla fresatura. La
fresatura dovra essere  eseguita secondo le quote prescritte dalla D.L. e comunque  tale da presentare un piano con
livelletta costante ed uniforme,  e pareti dell'area interessata perfettamente verticali. Compresa  la pulizia del piano di
posa della nuova pavimentazione  mediante automezzo munito di spazzole rotanti ed aspirante.  Compresi gli oneri
dovuti alla presenza di cordonate, chiusini e  caditoie ed in genere tutti gli oneri necessari per dare il lavoro  finito a
regola d'arte. Fino a cm. 3 di profondita.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.
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Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´915,00

SOMMANO mq 3´915,00 1,70 6´655,50

90 / 353 Demolizione pavimentazione stradale
CO_02.15 Demolizione di sede stradale composta da conglomerato bituminoso, binder, massicciata e sottofondo ( previo taglio

della stessa compensata a parte con specifica voce di capitolato), eventuale massetto in cls armato e rete
elettrosaldata, eseguita tramite idonee macchine operatrici e a mano ove necessario , compreso il carico e trasporto
alle discariche autorizzate o compreso l'onere della frantumazione per il riutilizzo del materiale , compreso ogni
onere ed opera per l'asportazione completa della pavimentazione fino alla massicciata di fondazione , il tutto eseguito
da personale specializzato, compreso delimitazioni delle aree di intervento tramite appositi cartelli indicatori e oneri
per il mantenimento in sicurezza della transitabilità della strada , compreso ogni onere ed opera per dare il taglio
eseguito a regola d'arte . Misurazione a mq. di pavimentazione asportata con misurazione in loco.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

785,00

SOMMANO mq 785,00 3,38 2´653,30

91 / 355 Rimozione cordolo stradale
CO_02.17 Demolizione cordonata prefabbricata  in calcestruzzo compresa la demolizione del getto di rinfianco in calcestruzzo.

- smaltimento dei rifiuti in discarica, compresi oneri e tributi di discarica, o a seconda disposizioni della D.L., pulizia
e accatastamento del materiale riutilizzabile in cantiere, per un futuro reimpiego. Ogni onere ed opera accessoria
compresa quali tagli, scavi, assistenze, demolizioni a mano e ripristino dell'area.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

150,00

SOMMANO ml 150,00 8,90 1´335,00

Parziale PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2) euro 133´831,53
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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VIABILITA' PRINCIPALE-pacchetto P2  (SbCat 4)

92 / 357 Sabbiella

Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici allegati.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CO_03.01 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.
La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere 
per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.
Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.
La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.
Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici 
allegati.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il 
fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.
La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1´190,20

SOMMANO m3 1´190,20 17,78 21´161,76

93 / 359 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico frantumato meccanicamente
CO_03.03 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 >
71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00;
15-40; 25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al
50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Spessore 20cm per rotatoria
Spessore 30cm per viabilità principale, secondaria, park tipo 1
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

714,12

SOMMANO mc 714,12 35,32 25´222,72

94 / 361 Binder, sp. 9cm (P2-P3-P4)
CO_03.04a Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´358,80

SOMMANO mq 3´358,80 14,50 48´702,60

COMMITTENTE: G.E.A.
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95 / 363 Tappeto d'usura tipo Hard, sp. 4cm (P2-P4a)
CO_03.05b Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie

ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di
pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume modificato tipo
HARD di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di
idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo
acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Tipo 0/12 di spessore 4 cm con bitume modificato HARD
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

7´273,80

SOMMANO mq 7´273,80 8,24 59´936,11

Parziale VIABILITA' PRINCIPALE-pacchetto P2  (SbCat 4) euro 155´023,19
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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VIABILITA' SECONDARIA, ESISTENTE,PARCHEGGI E PISTA CICLOPEDONALE-pacchetti P3-P4-
P5-P6  (SbCat 5)

96 / 59 Misto cementato sp. 20cm (P5-P6)
CO_03.08c Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da

una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

park tipo 2

park tipo 2 88,56

SOMMANO mc 88,56 47,55 4´211,03

97 / 60 Autobloccante per park betonella (P6)
CO_03.07 Pavimentazione in massetto autobloccante modello RECORD Linea PORFIDI CONTRADE realizzato in

calcestruzzo vibrocompresso multistrato, spessore cm 8, con forma ad elle asimmetrica dotata di aggetti  superficiali
sporgenti di 15 mm di vari formati geometrici, tutti aventi comunque profili laterali ad andamento  sinuoso ed a
superficie ondulata, colore a scelta della d.l. . Da posare a secco su letto di sabbia di spessore 4-5 cm,
vibrocompattare con piastra e sigillare a secco con sabbia asciutta.  Lo strato di usura del massetto, dello spessore di
almeno 4 mm, dovrà essere realizzato con una miscela di  quarzi e porfidi selezionati a granulometria massima 2
mm, al fine di ottenere un manufatto con eccezionali  prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di
finitura superficiale del massetto con colorazione  omogenea e brillante.  Il fornitore del massetto dovrà produrre
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008.  I massetti dovranno rispondere ai seguenti
requisiti tecnici minimi per i quali la conformità dovrà essere  dichiarata dal produttore:    NORMA DI
RIFERIMENTO UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
CARATTERISTICA TECNICA  MARCATURA  CE  UNITÀ  DI MISURA  VALORI  SECONDO I CRITERI DI
CAMPIONAMENTO DELLA NORMA
Tolleranze ammissibili:spessore * mm + 3
Resistenza agli agenti climatici: assorbimento d'acqua B % < 6,0
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio * MPa > 3,6
Resistenza all'abrasione I mm < 20
Resistenza allo scivolamento / slittamento * USRV > 60
Reazione al fuoco * classe A1
Il fornitore del massetto dovrà produrre certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 e
dichiarazione di garanzia per la caratteristica di resistenza al gelo in presenza di sali per almeno 30 anni. Compreso
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

park tipo 2 

park tipo 2 442,80

SOMMANO mq 442,80 21,00 9´298,80

98 / 365 Sabbiella

Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici allegati.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CO_03.01 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.
La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere 
per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.
Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.
La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.
Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici 
allegati.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il 
fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.
La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

7´962,45

SOMMANO m3 7´962,45 17,78 141´572,36

99 / 367 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico frantumato meccanicamente
CO_03.03 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 1´597´789,85
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mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 >
71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00;
15-40; 25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al
50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Spessore 20cm per rotatoria
Spessore 30cm per viabilità principale, secondaria, park tipo 1
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2´470,05

SOMMANO mc 2´470,05 35,32 87´242,17

100 / 369 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 (STRADA-AIUOLA/PARK-AIUOLA)
CO_03.02b Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 in calcestruzzo a spigoli arrotondati, compresi tutti pezzi

speciali ed i raccordi, posati a raccordo tra gli elementi fuori terra e gli elementi a raso, compreso lo scavo in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi profondità, getto di
rinfianco in calcestruzzo di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la
stuccatura dei giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché
l'allontanamento dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione delle aiuole di testata del parcheggio e della strada perimetrale del parcheggio, così come
indicato negli elaborati grafici di progetto.
Misura indicativa del lato superiore visibile 12 cm, altezza dell'elemento 25cm minimo, altezza fuori terra variabile
da 15 cm a 0 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per
garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia
di sicurezza.
Misura a metro lineare.
NODO STRADA-AIUOLA/NODO PARCHEGGIO-AIUOLA
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2´270,00

SOMMANO ml 2´270,00 21,00 47´670,00

101 / 371 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 8/8 a raso (NODO CICLOPEDONALE-AIUOLA/
CO_03.02c BETONELLA-ASFALTO)

Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 8/8 in calcestruzzo a spigoli arrotondati anche ad incastro,
compresi tutti pezzi speciali ed i raccordi, posati a raso a delimitazione della pavimentazione drenante rispetto alla
sede stradale e in corrispondenza degli scivoli di raccordo della pista ciclabile, compreso lo scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi profondità, getto di
rinfianco in calcestruzzo di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la
stuccatura dei giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché
l'allontanamento dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione dell pavimentazione drenante rispetto alla sede stradale, così come indicato negli
elaborati grafici di progetto.
Misura indicativa del lato superiore visibile 8 cm, altezza dell'elemento 23 cm minimo, posato a raso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per
garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia
di sicurezza.
Misura a metro lineare.
NODO PISTA CICLOPEDONALE/MARCIAPIEDE-AIUOLA / BETONELLA-ASFALTO
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2´836,00

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´836,00 1´732´702,02
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R I P O R T O 2´836,00 1´732´702,02

SOMMANO ml 2´836,00 12,90 36´584,40

102 / 373 Binder, sp. 9cm (P2-P3-P4)
CO_03.04a Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

10´005,90

SOMMANO mq 10´005,90 14,50 145´085,55

103 / 375 Tappeto d'usura in asfalto standard, sp. 4cm (P3-P4b)
CO_03.05c Fornitura e posa in opera di tappeto di usura granulometria 0-12 in conglomerato bituminoso chiuso ottenuto con

l'impiego di pietrischetti e graniglie calcaree, sabbie ed additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N.
13043, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicate nel C.S.A.,con bitume di
prescritta penetrazione, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa acida o basica in ragione di
kg.0,5 di bitume per mq.di superficie. La stenditura in opera sarà eseguita, previa pulizia del piano viabile con
idonee macchine spazzatrici, con apposite macchine vibrofinitrici e la compattazione con rullo compressore da 18
ton. fino ad uno spessore compresso di 4 cm. A discrezione della D.L. è previsto il prelievo di campioni di materiale
da sottoporre a prove di laboratorio a cura e spesa dell'impresa. Nel prezzo è compensato l'utilizzo di apposite
protezioni per cordonati stradali e caditoie durante la stesa di emulsioni e bitume, la formazione di cunette e
controcunette da farsi anche a mano, la chiusura dei giunti e delle attaccature con emulsione bituminosa e successiva
sabbiatura se al fine di garantire l' esecuzione a regola d'arte della lavorazione. Compreso di trattamento con
emulsione bituminosa e sabbia/cemento a costipazione degli interstizi su tutta la superficie pavimentata.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

10´005,90

SOMMANO mq 10´005,90 6,60 66´038,94

104 / 377 Misto cementato sp. 20cm (P5-P6)
CO_03.08b Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da

una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

914,72

SOMMANO mc 914,72 47,55 43´494,94

105 / 379 Binder chiuso, sp. 8cm (pista ciclopedonale)
CO_03.04c CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da

pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 8, compresa la
rullatura.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2´248,00

SOMMANO mq 2´248,00 18,50 41´588,00

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´065´493,85
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R I P O R T O 2´065´493,85

Parziale VIABILITA' SECONDARIA, ESISTENTE,PARCHEGGI E PISTA CICLOPEDONALE-pacchetti P3-P4-
P5-P6  (SbCat 5) euro 622´786,19

-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´065´493,85
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VERDE  (SbCat 6)

106 / 125 Platanus platanor "vallis clausa"
CO_06_01_0 Platanus platanor "vallis clausa"
1 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
132,00

SOMMANO n. 132,00 370,00 48´840,00

107 / 126 Taxodium distichum
CO_06_02_2 Taxodium distichum
3 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
14,00

SOMMANO n. 14,00 170,00 2´380,00

108 / 127 Sequoia sempervirens
CO_06_02_2 Sequoia sempervirens
4 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
9,00

SOMMANO n. 9,00 190,00 1´710,00

109 / 128 Salix babylonica
CO_06_02_2 Salix babylonica
5 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
5,00

SOMMANO n. 5,00 125,00 625,00

110 / 129 Acer platanoides
CO_06_01_0 Acer platanoides
2 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
61,00

SOMMANO n. 61,00 138,00 8´418,00

111 / 130 Quercus ilex
CO_06_01_1 Quercus ilex
5 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
25,00

SOMMANO n. 25,00 300,00 7´500,00

112 / 131 Quercus suber
CO_06_02_2 Quercus suber
7 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
11,00

SOMMANO n. 11,00 210,00 2´310,00

113 / 381 Provvista, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberatura escluso irrigazione

Fornitura, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberature da viale delle specie elencate di seguito, di altezza di mt 4,00 con caratteristiche di alta qualità: Il materiale arboreo fornito dovrà presentare le seguenti caratteristiche:• tutte le piante dovranno essere fornite con zolla (pane di terra) trattenuta con iuta e rete metallica non zincata a maglia larga; il pane di terra deve essere di dimensioni proporzionate al fusto ed alla portata delle chiome e cioè deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevato a cm. 100 dal colletto: parametri pane di terra in cm.circonferenza tronco diametro zolla altezza zolla14:16 40:50 3016:18 50:55 35:4018:23 60 40:4523:28 70 45:50• Le piante dovranno possedere un solo apice vegetativo (freccia) ben definito. Le piante non dovranno presentare tagli da cimatura in alcun ramo;• Le piante potranno essere richieste nelle seguenti forme: 1) FORMA LIBERA e cioè dovranno presentare le ramificazioni lungo tutto l'asse fino al colletto senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita; 2) FORMA IMPALCATA e cioè dovranno presentarsi modificate nella struttura e nel modello naturale di crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale nudo fino all'altezza della prima impalcatura. L'operazione di impalcatura non deve aver compromesso la conformazione definitiva della piante;• Le piante non devono aver subito condizioni di stress dovuto a vari motivi(carenze nutritive, idriche, manutentive), non devono aver attacchi parassitari in corso e presentare alcuna escoriazione o ferita di vario genere sul tronco e rami, non devono presentare zone di corteccia inclusa;• Le piante devono aver subito almeno due trapianti di zolla e dal pane di terra non devono risultare tagli a radici di dimensioni superiori a cm.1. Il pane di terra deve essere ricco di radici capillari, e deve partire dall'esatto punto di attaccatura del colletto. La direzione lavori si riserva di richiedere la campionatura del materiale vegetale per una eventuale verifica sulla zolla mediante dilavamento del terreno e controllo sull'esatto stato dell'apparato radicale. In casi particolari ci si riserva la richiesta delle alberature a radice nuda anziché in zolla con le caratteristiche di qualità indicate dalla stazione appaltante. La buca di impianto dovrà essere proporzionata al relativo apparato radicale della pianta che vi verrà alloggiata e non inferiore a 3 volte l'apparato radicale della pianta stessa, dovrà essere pulita da materiali inerti di qualsiasi tipo e dalla presenza di erbe infestanti. La presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% e con granulometrie che non superino i 5 cm. di spessore. Al momento dell'impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete tessuto ecc..). L'ancoraggio dell'albero dovrà essere fatto con n°.2 pali "tutori" di legno impregnato (pino) piantati nel terreno per una profondità da consentire una ottima stabilità al palo stesso(min.50 cm.). I pali tutori dovranno uscire dal terreno per un'altezza di cm.100 e non dovranno essere piantati nel pane di terra della pianta. La pianta dovrà essere fissata ai pali tramite una legatura di plastica grossa elastica. I pali tutori non dovranno essere a contatto con il tronco della pianta e dovranno presentarsi perfettamente equidistanti ed asimmetrici dalla pianta stessa e perpendicolari al suo tronco.(Fig.1)• La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.• La concimazione che dovrà essere eseguita durante le operazioni di riempimento degli spazi vuoti tra radici e buca dovrà essere realizzata con una miscela costituita da: terreno di medio impasto 60% con PH neutro , compost di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dalD.P.R. 915/82 ) 30%, ammendante organico naturale di origine bovina ed equina ottenuto per disidratazione controllata 10%. Le micorrize adatte all'impianto di alberature in zolla dovranno essere cosparse a ¾ della colmatura della buca (di solito15/20 cm dal livello finale del terreno). Le micorrize adatte all'impianto di alberature fornite a radice nuda dovranno essere cosparse immergendo le radici stesse per alcuni minuti  nel gel micorizzante prima  della piantumazione .  Micorrize specifiche   Piante in zolla (caducifolia)   Piante in zolla (sempreverdi)   Piante a radice nuda• Ogni pianta dovrà essere servita da impianto fisso di irrigazione a goccia mediante l'uscita del tubo in PE in corrispondenza dei pali tutori e con utilizzo di n.2 o più ugelli autocompensanti e autopulenti con portata indicata dalla D.L. L'impianto di irrigazione dovrà essere collegato alla centralina di comando. Il tubo in PE deve essere ben fissato al palo tutore e rivestito da tubo di diametro superiore nella zona di fuoriuscita dal terreno a funzione protettiva a fronte di eventuali danneggiamenti prodotti da lavorazioni di manutenzione ( vedi sfalcio , vangature ecc.)Ogni alberatura dovrà avere un'area pacciamata (tessuto non tessuto e corteccia) circostante al tronco e superiore di 1/3 il diametro della buca di impianto.In caso di impossibilità di effettuare l'impianto di irrigazione la pianta dovrà essere attrezzata con un tubo drenante di diam. 60 mm. che avvolgerà la zolla nella sua interezza ad un'altezza nella buca pari ad 1/3 dell'altezza della zolla per poi fuoriuscire dal terreno per una lunghezza di cm 30 consentendo in tal modo una corretta irrigazione della pianta stessa tramite autobotte.Al termine delle operazioni di messa a dimora risulterà obbligatorio effettuare una abbondante irrigazione di impianto atta ad assestare e compattare il terreno in prossimità dell'apparato radicale della pianta.

CO_06_01 Fornitura, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberature da viale delle specie elencate di 
seguito, di altezza di mt 4,00 con caratteristiche di alta qualità: Il materiale arboreo fornito dovrà presentare le 
seguenti caratteristiche:

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´137´276,85
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• tutte le piante dovranno essere fornite con zolla (pane di terra) trattenuta con iuta e rete metallica non zincata a 
maglia larga; il pane di terra deve essere di dimensioni proporzionate al fusto ed alla portata delle chiome e cioè 
deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevato a cm. 100 dal colletto:
 parametri pane di terra in cm.

circonferenza tronco diametro zolla altezza zolla
14:16 40:50 30
16:18 50:55 35:40
18:23 60 40:45
23:28 70 45:50
• Le piante dovranno possedere un solo apice vegetativo (freccia) ben definito. Le piante non dovranno presentare 
tagli da cimatura in alcun ramo;
• Le piante potranno essere richieste nelle seguenti forme:
 1) FORMA LIBERA e cioè dovranno presentare le ramificazioni lungo tutto l'asse fino al colletto senza 
sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita;
 2) FORMA IMPALCATA e cioè dovranno presentarsi modificate nella struttura e nel modello naturale di 
crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale nudo fino all'altezza della prima impalcatura. 
L'operazione di impalcatura non deve aver compromesso la conformazione definitiva della piante;
• Le piante non devono aver subito condizioni di stress dovuto a vari motivi(carenze nutritive, idriche, 
manutentive), non devono aver attacchi parassitari in corso e presentare alcuna escoriazione o ferita di vario 
genere sul tronco e rami, non devono presentare zone di corteccia inclusa;
• Le piante devono aver subito almeno due trapianti di zolla e dal pane di terra non devono risultare tagli a radici 
di dimensioni superiori a cm.1.
 Il pane di terra deve essere ricco di radici capillari, e deve partire dall'esatto punto di attaccatura del colletto. La 
direzione lavori si riserva di richiedere la campionatura del materiale vegetale per una eventuale verifica sulla 
zolla mediante dilavamento del terreno e controllo sull'esatto stato dell'apparato radicale.
 In casi particolari ci si riserva la richiesta delle alberature a radice nuda anziché in zolla con le caratteristiche di 
qualità indicate dalla stazione appaltante.

 La buca di impianto dovrà essere proporzionata al relativo apparato radicale della pianta che vi verrà alloggiata e 
non inferiore a 3 volte l'apparato radicale della pianta stessa, dovrà essere pulita da materiali inerti di qualsiasi 
tipo e dalla presenza di erbe infestanti. La presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% e con granulometrie che non 
superino i 5 cm. di spessore.
 Al momento dell'impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete tessuto ecc..). 
L'ancoraggio dell'albero dovrà essere fatto con n°.2 pali "tutori" di legno impregnato (pino) piantati nel terreno per 
una profondità da consentire una ottima stabilità al palo stesso(min.50 cm.). I pali tutori dovranno uscire dal 
terreno per un'altezza di cm.100 e non dovranno essere piantati nel pane di terra della pianta.
 La pianta dovrà essere fissata ai pali tramite una legatura di plastica grossa elastica.
 I pali tutori non dovranno essere a contatto con il tronco della pianta e dovranno presentarsi perfettamente 
equidistanti ed asimmetrici dalla pianta stessa e perpendicolari al suo tronco.(Fig.1)
• La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.
• La concimazione che dovrà essere eseguita durante le operazioni di riempimento degli spazi vuoti tra radici e 
buca dovrà essere realizzata con una miscela costituita da: terreno di medio impasto 60% con PH neutro , compost 
di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dalD.P.R. 915/82 ) 30%, ammendante organico 
naturale di origine bovina ed equina ottenuto per disidratazione controllata 10%. Le micorrize adatte all'impianto 
di alberature in zolla dovranno essere cosparse a ¾ della colmatura della buca (di solito15/20 cm dal livello finale 
del terreno). Le micorrize adatte all'impianto di alberature fornite a radice nuda dovranno essere cosparse 
immergendo le radici stesse per alcuni minuti  nel gel micorizzante prima  della piantumazione .
  Micorrize specifiche
   Piante in zolla (caducifolia)
   Piante in zolla (sempreverdi)
   Piante a radice nuda

• Ogni pianta dovrà essere servita da impianto fisso di irrigazione a goccia mediante l'uscita del tubo in PE in 
corrispondenza dei pali tutori e con utilizzo di n.2 o più ugelli autocompensanti e autopulenti con portata indicata 
dalla D.L. L'impianto di irrigazione dovrà essere collegato alla centralina di comando.
 Il tubo in PE deve essere ben fissato al palo tutore e rivestito da tubo di diametro superiore nella zona di 
fuoriuscita dal terreno a funzione protettiva a fronte di eventuali danneggiamenti prodotti da lavorazioni di 
manutenzione ( vedi sfalcio , vangature ecc.)
Ogni alberatura dovrà avere un'area pacciamata (tessuto non tessuto e corteccia) circostante al tronco e superiore 
di 1/3 il diametro della buca di impianto.
In caso di impossibilità di effettuare l'impianto di irrigazione la pianta dovrà essere attrezzata con un tubo 
drenante di diam. 60 mm. che avvolgerà la zolla nella sua interezza ad un'altezza nella buca pari ad 1/3 dell'altezza 
della zolla per poi fuoriuscire dal terreno per una lunghezza di cm 30 consentendo in tal modo una corretta 
irrigazione della pianta stessa tramite autobotte.
Al termine delle operazioni di messa a dimora risulterà obbligatorio effettuare una abbondante irrigazione di 
impianto atta ad assestare e compattare il terreno in prossimità dell'apparato radicale della pianta.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´137´276,85
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SOMMANO 0,00 0,00 0,00

114 / 383 Celtis australis
CO_06_01_0 Celtis australis
3 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
179,00

SOMMANO n. 179,00 145,00 25´955,00

115 / 385 Liquidambar stiracifula
CO_06_01_2 Liquidambar stiracifula
0 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
21,00

SOMMANO n. 21,00 145,00 3´045,00

116 / 387 Popolus alba pyramidalis
CO_06_01_1 Popolus alba pyramidalis
2 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
18,00

SOMMANO n. 18,00 130,00 2´340,00

117 / 389 Fraxinus angustifolia "Raywood"
CO_06_02_2 Fraxinus angustifolia "Raywood"
1 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
23,00

SOMMANO n. 23,00 145,00 3´335,00

118 / 391 Quesrcus cerris
CO_06_02_2 Quesrcus cerris
2 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
7,00

SOMMANO n. 7,00 165,00 1´155,00

119 / 393 Carpinus betulus pyramidalis
CO_06_02_2 Carpinus betulus pyramidalis
6 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
4,00

SOMMANO n. 4,00 170,00 680,00

120 / 395 Arbusti  e prato
CO_06_03 Provvista, posa in opera e concimazione di arbusti in vaso da lt. 3 delle specie e varietà di seguito elencati, in

possesso di caratteristiche di alta qualità:
Le piante arbustive fornite devono essere sane, non devono aver subito stress di alcun genere, non devono presentare
danni al colletto ed alle ramificazioni.
 Le piante devono presentarsi ben "caspate" con vegetazione "fresca".
 Le piante devono aver subito almeno una svasatura, devono essere state regolarmente concimate e lavorate e devono
presentare un apparato radicale ben sviluppato e non invecchiato all'interno dello stesso. Al momento dell'estrazione
dal contenitore le radici devono aver colonizzato tutta la terra disponibile evitando che questa cada o si disgreghi.
 Le piante devono presentare assi che si rigenerano naturalmente dal colletto od a livello dell'apparato radicale; deve
essere caratterizzata da una ceppaia alla base dei fusti. I diversi assi devono avere uno sviluppo uniforme e non meno
di due stagioni vegetative.

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´173´786,85
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 L'area di impianto del gruppo di arbusti (aiuola) dovrà essere preparata asportando completamente lo strato di cotico
erboso (nel caso sia presente) e smaltito al di fuori del cantiere di lavoro, lavorata per una profondità di almeno
cm.50 mediante uno scavo con pala meccanica e raffinata con una successiva fresatura asportando anche
manualmente i residui di erbe infestanti.
 Il substrato di piantumazione degli arbusti dovrà essere composto da 60% di terreno di medio impasto con PH
neutro, 20% compost e10% di concime organico maturo.
 La zona di impianto dovrà essere ripulita da materiale inerte, qualora presenti nel terreno, di qualsiasi tipo e dalla
presenza di erbe infestanti mediante diserbo meccanico o pirodiserbo.
 La presenza di sassi è tollerata fino a un 5% e con granulometria che non superino i 3 cm. di spessore.
 Al momento dell'impianto l'apparato radicale dell'arbusto dovrà essere messo in condizione di potersi sviluppare in
maniera naturale nel terreno perciò andrà manipolata la zolla in modo da distaccare gli apici delle radici in modo da
consentire un naturale accrescimento nel terreno delle radici stesse evitando dannose spiralature.
 La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.
 Ogni gruppo di arbusti dovrà essere servito da impianto di irrigazione fisso a goccia con ala gocciolante
autocompensante e collegato ad una centralina automatica di comando.
 L'impianto di irrigazione ai gruppi di arbusti dovrà garantire l'approvvigionamento di acqua ad ognuno di essi
interagendo nel rapporto tra portata, distanza tra ugelli e distanza tra le linee.
 Le piante dovranno essere micorizzate con il prodotto specifico indicato dalla D.L. Realizzazione di prato con
miscuglio di graminacee idonee al terreno ed all'assenza di irrigazione, compreso ogni onere, incluso il livellamento
del terreno e della relativa preparazione
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

121 / 397 60% Abelia grandiflora, 40% Aucuba japonica
CO_06_03_0 60% Abelia grandiflora, 40% Aucuba japonica
1 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
2´070,00

SOMMANO mq 2´070,00 9,00 18´630,00

122 / 399 50%Hypericum hidcote, 50% Lonicera pileata
CO_06_03_0 50%Hypericum hidcote, 50% Lonicera pileata
2 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
980,00

SOMMANO mq 980,00 12,00 11´760,00

123 / 400 40% Viburnm tinus, 60% Spiraea van hottey
CO_06_03_0 40% Viburnm tinus, 60% Spiraea van hottey
3 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
203,00

SOMMANO mq 203,00 9,00 1´827,00

124 / 402 Rose tappezzanti
CO_06_03_0 Rose tappezzanti
5 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
40,00

SOMMANO mq 40,00 12,00 480,00

125 / 404 siepe Carpinus betulus
CO_06_03_0 siepe Carpinus betulus
6 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
441,00

SOMMANO mq 441,00 16,00 7´056,00

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´213´539,85
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126 / 406 Prato
CO_06_03_0 Prato
7 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
56´140,00

SOMMANO mq 56´140,00 2,70 151´578,00

127 / 408 Provvista e posa in opera di materiale pacciamante

Provvista e posa in opera di materiale pacciamanteprovvista e posa in opera di materiale pacciamante di corteccia di conifera per cm 6 di spessore e con frammenti di cm 1-3 compreso ogni onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

CO_06_04b Provvista e posa in opera di materiale pacciamante
provvista e posa in opera di materiale pacciamante di corteccia di conifera per cm 6 di spessore e con frammenti 
di cm 1-3 compreso ogni onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´747,00

SOMMANO mq 3´747,00 8,00 29´976,00

128 / 410 Provvista e Posa in Opera di Impianto di Irrigazione per arbusti
CO_06_05a L'ala gocciolante per arbusti dovrà essere autocompensante di tipo RAM con irrigatori ogni 50cm della portata di lt

2,3/ora e relativi raccordi, fissata al terreno con appositi ancoraggi in pvc evitando curvature e strozzature nella
stesura della tale, il tutto realizzato per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3´747,00

SOMMANO mq 3´747,00 3,00 11´241,00

129 / 412 Provvista e Posa in Opera di Impianto di Irrigazione per alberature
CO_06_05b L'ala gocciolante per alberature dovrà essere autocompensante di tipo RAM con irrigatori ogni 50cm della portata di

lt 2,3/ora e relativi raccordi, fissata al terreno con appositi ancoraggi in pvc evitando curvature e strozzature nella
stesura della tale, il tutto realizzato per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

461,00

SOMMANO n. 461,00 8,00 3´688,00

130 / 414 F.e.p.i.o. terreno
CO_06_08 F.e.p.i.o. di terreno di medio impasto privo di erbe infestanti e di materiale inerte grossolano per uno spessore di cm

40; al terreno dovrà essere miscelato nella percentuale del 5% materiale organico derivante da compostaggio di
materiale vegetale, o in alternativa letame maturo o altri materiali equivalenti in accordo con la D.L.,
compresolivellamento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

700,00

SOMMANO mc 700,00 23,00 16´100,00

131 / 416 Provvista e posa in opera di pozzo artesiano
CO_06_05d Provvista e posa in opera di pozzo artesiano di idonea portata e profondità, completo di pompa sommersa. Il tutto

dimensionato per l'irrigazione degli alberi e dei cespugli messi  a dimora nelle aiuole e nel verde pubblico.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale VERDE  (SbCat 6) euro 365´629,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´431´122,85
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RETE ENEL  (SbCat 7)

132 / 445 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile BT DN 160 serie pesante (1 tubo).
CO_07.01 Fornitura, scavo e posa in opera di cavidotti flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso la rimozione di
roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda ed incluso il livellamento
del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e quant'altro, di larghezza e fino alla profondità
di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls,
ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete
(liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di
100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di:
bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro
materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi, rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro
necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso la fornitura e la posa di tappo di chiusura del
corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo
materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di
sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in strati successivi non superiori a 30 cm.,
compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di progetto e quant'altro secondo
indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della
tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

156,00

SOMMANO ml 156,00 20,00 3´120,00

133 / 447 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile MT DN 160 serie pesante (2 tubi).
CO_07.02 Fornitura, scavo e posa in opera di cavidotti flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso la rimozione di
roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda ed incluso il livellamento
del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e quant'altro, di larghezza e fino alla profondità
di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls,
ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete
(liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di
100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di:
bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro
materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi, rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro
necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso la fornitura e la posa di tappo di chiusura del
corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo
materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di
sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in strati successivi non superiori a 30 cm.,
compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di progetto e quant'altro secondo
indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della
tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

503,00

SOMMANO ml 503,00 31,00 15´593,00

134 / 449 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile BT DN 160 serie pesante (3 tubi)
CO_07.03 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso roccia e i
trovanti) e gli oneri derivanti dalla o presenza di acqua di falda, di larghezza per fino alla profondità di progetto. Il
tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm., sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli
di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno , corrugato all'esterno) in
materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto
entro bauletto in calcestruzzo di dimensioni 55x35 cm., comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE
AI CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro
onere relativo a scavi, rinterri, opera di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a
regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione
deve esser inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa
dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava ben costipata e rullata in strati
successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di
progetto. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione
della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´449´835,85
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Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
1´028,00

SOMMANO ml 1´028,00 31,00 31´868,00

135 / 451 Fornitura e posa in opera di Pozzetto prefabbricato Enel 70x70
CO_07.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne 70x70
per linee Enel h. cm. 60. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per il
chiusino, il chiusino in ghisa portante D400 carrabile con sopra scritto stampato la scritta "Enel" e ingresso laterale
dei tubi secondo gli schemi dell'Enel. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano di
posa adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo, la
messa in quota del chiusino eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più idonei. Sono
inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso trovanti rocciosi e
oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto
comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo in sede stradale
asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola roccia dura da mina,
compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la presenza di falde, gli
scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti necessari allo scavo
per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle materie ed il trasporto del
materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da scegliersi a cura della
D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del materiale utile al deposito).
I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolare reti
tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze ed impianti non oggetto di
demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in
corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR 16/12/92 n.
495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla sicurezza e
prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire condizioni di
rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia di sicurezza. Tale voce
comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri, rinfianchi in calcestruzzo di
cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre comprensiva di perfetta
sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per la
realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e l'impresa sono tenute alla
verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

25,00

SOMMANO n. 25,00 320,00 8´000,00

136 / 453 Fornitura e posa in opera di armadio di sezionamento
CO_07.05 Fornitura e posa in opera di armadio di sezionamento compresi il basamento di calcestruzzo, le tubazioni in PVC di

raccordo fra pozzetto e armadietto, lo scavo e il rinterro con materiali e mezzi idonei scelti dalla Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

7,00

SOMMANO n. 7,00 200,00 1´400,00

137 / 455 Fornitura e posa in opera di cabina ENEL prefabbricata ml. 2,5x5,73
CO_07.06 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in c.a. per impianti tecnologici: cabina ENEL completa di porta,

griglie di ventilazione, pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere come da esecutivi allegati. Compreso scavo
a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso la roccia e i
trovanti e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, a qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto
comprensivo di rinterri, rinfianchi, tagli di ogni genere, ripristini in materiali opportuni quali cls, sabbiella o altro
materiale di risulta dello scavo qualora sia ritenuto in buone condizioni dalla D.L. e secondo le indicazioni di
quest'ultima. Compreso anche scavo in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza sia
asciutto che bagnato esclusa la sola roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi
misura e consistenza gli scavi in generale vengono intesi a qualsiasi profondità. 	Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale).I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolare
reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze ed impianti non
oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura e installazione della segnaletica di cantiere per
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lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal DLGS 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR
16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla
sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire
condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia di
sicurezza. Compreso della realizzazione di fondazione a platea in cls con relative armature, cordoli, ecc., di
demolizioni, sottofondi, rinterri, rinfianco in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle
originarie condizioni ed inoltre comprensivo di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, della
sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, della sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per la
realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'Enel. La D.L. e l'impresa sono tenute alla
verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Compresa la fornitura e posa in
opera di impianto di terra ampliato, cabine Enel comprensivo di corda di rame nuda 35 mmq., rete elettrosaldata,
paletti di terra h=1,00 m. intercollegamenti fra la corda di rame, i paletti ed i ferri di fondazione, morsetti, fascette,
giunti, capicorda ed ogni altro materiale necessario per l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte; il tutto
secondo le prescrizioni dell'Enel ad essa relative, compreso pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. La
D.L. e l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili.
Misura a numero
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2,00

SOMMANO n. 2,00 9´800,00 19´600,00

138 / 457 Listelli faccia vista per cabina Enel pref. ml. 2,5x5,73
CO_07.07 Fornitura e posa in opera di listelli di laterizio spessore 4 cm. con finitura faccia vista incollati sulle pareti

prefabbricate disposti in lista, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti con spessore e finitura così come disposto
dalla direzione lavori. E' inoltre compresa la pulitura delle superfici a vista dai residui di malta, anche se necessario
con soluzione di acqua e acido cloridrico. Sono altresì compresi gli oneri per la formazione e il disfacimento di
ponteggi provvisori di servizio e la formazione di aperture per porte e griglie di areazione. Il tutto dato in opera a
perfetta regola d'arte. Spessore listello cm. 4 n. cabine 2,5x5,73
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

82,50

SOMMANO mq 82,50 113,50 9´363,75

139 / 458 Fornitura e posa in opera di cabina ENEL prefabbricata ml. 2,5x6,70
CO_07.08 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in c.a. per impianti tecnologici: cabina ENEL completa di porta,

griglie di ventilazione, pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere come da esecutivi allegati. Compreso scavo
a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso la roccia e i
trovanti e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, a qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto
comprensivo di rinterri, rinfianchi, tagli di ogni genere, ripristini in materiali opportuni quali cls, sabbiella o altro
materiale di risulta dello scavo qualora sia ritenuto in buone condizioni dalla D.L. e secondo le indicazioni di
quest'ultima. Compreso anche scavo in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza sia
asciutto che bagnato esclusa la sola roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi
misura e consistenza gli scavi in generale vengono intesi a qualsiasi profondità. 	Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale).I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolare
reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze ed impianti non
oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura e installazione della segnaletica di cantiere per
lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal DLGS 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR
16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla
sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire
condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia di
sicurezza. Compreso della realizzazione di fondazione a platea in cls con relative armature, cordoli, ecc., di
demolizioni, sottofondi, rinterri, rinfianco in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle
originarie condizioni ed inoltre comprensivo di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, della
sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, della sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per la
realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'Enel. La D.L. e l'impresa sono tenute alla
verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Compresa la fornitura e posa in
opera di impianto di terra ampliato, cabine Enel comprensivo di corda di rame nuda 35 mmq., rete elettrosaldata,
paletti di terra h=1,00 m. intercollegamenti fra la corda di rame, i paletti ed i ferri di fondazione, morsetti, fascette,
giunti, capicorda ed ogni altro materiale necessario per l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte; il tutto
secondo le prescrizioni dell'Enel ad essa relative, compreso pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. La
D.L. e l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili.

COMMITTENTE: G.E.A.
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Misura a numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2,00

SOMMANO n. 2,00 12´500,00 25´000,00

140 / 459 Listelli faccia vista per cabina Enel pref. ml. 2,5x6,70
CO_07.09 Fornitura e posa in opera di listelli di laterizio spessore 4 cm. con finitura faccia vista incollati sulle pareti

prefabbricate disposti in lista, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti con spessore e finitura così come disposto
dalla direzione lavori. E' inoltre compresa la pulitura delle superfici a vista dai residui di malta, anche se necessario
con soluzione di acqua e acido cloridrico. Sono altresì compresi gli oneri per la formazione e il disfacimento di
ponteggi provvisori di servizio e la formazione di aperture per porte e griglie di areazione. Il tutto dato in opera a
perfetta regola d'arte. Spessore listello cm. 4
n. cabine 2,5x6,70
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

92,00

SOMMANO mq 92,00 113,50 10´442,00

Parziale RETE ENEL  (SbCat 7) euro 124´386,75
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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RETE TELECOM  (SbCat 8)

141 / 461 Fornitura, scavo, posa e rinterro di 1 tubo corrugato Ø125
CO_08.01 Fornitura, scavo e posa in opera di un tubo corrugato Ø125 mm., diam. 125/106 per esterno Telecom completo di

bauletto in sabbiella 55x35 cm. per la posa di linee per telecomunicazioni compreso di cavo guida come da schemi
rilasciati dall'ente erogatore. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (escluso la rimozione di roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua di falda ed incluso il livellamento del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e
quant'altro, di larghezza e fino alla profondità di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul
fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto
flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico
autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in
sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI TELEFONICI"
giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi,
rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso
la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo
Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il
rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in
strati successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle
quote di progetto e quant'altro secondo indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa
durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

420,00

SOMMANO ml 420,00 12,60 5´292,00

142 / 463 Fornitura, scavo, posa e rinterro di 2 tubi corrugati Ø125
CO_08.02 Fornitura, scavo e posa in opera di due tubi corrugati Ø125 mm., diam. 125/106 per esterno Telecom completo di

bauletto in sabbiella 55x35 cm. per la posa di linee per telecomunicazioni compreso di cavo guida come da schemi
rilasciati dall'ente erogatore. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (escluso la rimozione di roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua di falda ed incluso il livellamento del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e
quant'altro, di larghezza e fino alla profondità di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul
fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto
flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico
autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in
sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI TELEFONICI"
giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi,
rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso
la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo
Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il
rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in
strati successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle
quote di progetto e quant'altro secondo indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa
durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1´125,00

SOMMANO ml 1´125,00 19,40 21´825,00

143 / 465 Fornitura e posa in opera di  pozzetto prefabbricato 90x70
CO_08.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne 90x70
per linee Telecom. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per il
chiusino, il chiusino in ghisa portante D400 carrabile a due coperchi triangolari 60x60 carrabile e ingresso laterale
dei tubi secondo gli schemi della Telecom. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano
di posa adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo,
la messa in quota del chiusino eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più idonei.
sono inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso trovanti
rocciosi e oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea
larghezza. Il tutto comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo
in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola
roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la
presenza di falde, gli scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti
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necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale utile al deposito). I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti
esistenti in particolare reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze
ed impianti non oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica
di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della
strada" e dal DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada".
Quant'altro inerente alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli
oneri per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge
in materia di sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri,
rinfianchi in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre
comprensiva di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere
necessario per la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e
l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a
numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

20,00

SOMMANO n. 20,00 396,00 7´920,00

144 / 467 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 80x125
CO_08.05 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne
125x80 per linee Telecom. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per
il chiusino, il chiusino in ghisa portante di dimensioni interne 70x106 cm. D400, a 4 elementi triangolari e carrabile,
con ingresso dei tubi laterale. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano di posa
adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo, la
messa in quota del chiusino Telecom, eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più
idonei. Sono inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione
obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso
trovanti rocciosi e oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea
larghezza. Il tutto comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo
in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola
roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la
presenza di falde, gli scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale utile al deposito). I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti
esistenti in particolari reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze
ed impianti non oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica
di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della
strada" e dal DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada".
Quant'altro inerente alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli
oneri per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge
in materia di sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri,
rinfianchi in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre
comprensiva di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere
necessario per la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e
l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a
numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3,00

SOMMANO n. 3,00 639,00 1´917,00

145 / 468 Fornitura e posa in opera di maxi pozzetto Telecom
CO_08.06 Fornitura e posa in opera di "Maxi pozzetto" Telecom per reti multimediali e cavi a fibre ottiche omologato Telecom

Italia. dimensioni interne 196x146 h.112 con matricola Telecom 28129.5, chiusino portante in ghisa di dimensioni
interne 60x120. L'ingresso dei tubi nei manufatti deve essere laterale. Sono inoltre compresi la realizzazione della
fondazione in cls e del piano di posa adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei
giunti, il rinterro, il rincalzo, la messa in quota del chiusino Telecom, eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio
del chiusino nei materiali più idonei. Sono inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere.

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´592´463,60
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R I P O R T O 2´592´463,60

Compreso scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
escluso la roccia, ma compreso trovanti rocciosi e oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a
qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni
genere. Compreso anche scavo in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto
che bagnato, esclusa la sola roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e
consistenza, compresa la presenza di falde, gli scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee.
Compresi pure gli adattamenti necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti
sbadacchiature, il tiro in alto delle materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle
pubbliche discariche o su aree di terzi da scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche
indennità di deposito ed il trasporto del materiale utile al deposito). I lavori si intendono eseguiti con particolare cura
per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolari reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei
fabbricati o di quelle preesistenze ed impianti non oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la
fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L.
30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR
494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni
dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti
normative e di tutti i termini di legge in materia di sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in
cls, demolizioni, sottofondi, reinterri, rinfianchi in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle
originarie condizioni ed è inoltre comprensiva di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la
sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le
prescrizioni Telecom. La D.L. e l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa
con gli enti responsabili. Misura a numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 2´178,00 2´178,00

146 / 469 Fornitura e posa in opera di armadio Telecom linea 90
CO_08.07 Fornitura e posa in opera di armadio Telecom linea 90 e basamento prefabbricato per sostegno armadio Telecom. La

fornitura si intende comprensiva del basamento in c.a., dei rinfianchi, dei rincalzi, dei giunti e dei collegamenti ed
allacci al pozzetto posto a fronte, in sede stradale, di collegamento alla linea principale ed il collegamento ai privati
secondo gli schemi prescritti dall'ente e di ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo indicazioni Telecom.
Sono inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso trovanti
rocciosi e oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi sono intesi a qualunque profondità e di idonea
larghezza. Il tutto comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di onere genere. Compreso anche scavo
in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola
roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la
presenza di falde, gli scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale utile al deposito). I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti
esistenti in particolare reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenza
ed impianti non oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica
di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. n. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della
strada" e dal DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada".
Quant'altro inerente alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli
oneri per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge
in materia di sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri,
rinfianchi in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre
comprensiva di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere
necessario per la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e
l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a
numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 400,00 400,00

Parziale RETE TELECOM  (SbCat 8) euro 39´532,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´595´041,60
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R I P O R T O 2´595´041,60

RETE FOGNARIA NERA  (SbCat 9)

147 / 496 Rete fognaria nera_B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria via S.S. da computo metrico POLISTUDIO)
CO_09.01d Rete fognaria nera_B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria via S.S. da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 77´649,70 77´649,70

Parziale RETE FOGNARIA NERA  (SbCat 9) euro 77´649,70
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 2´672´691,30
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R I P O R T O 2´672´691,30

RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10)

148 / 497 Rete fognaria bianca_B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria via S.S. da computo metrico POLISTUDIO)
CO_09.01e Rete fognaria bianca_B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria via S.S. da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 356´173,50 356´173,50

Parziale RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10) euro 356´173,50
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´028´864,80
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RETE IDRICA  (SbCat 11)

149 / 471 Tubo  diam. est 160 mm DN 160
CO_10.01b Fornitura e posa in opera, compreso lo scavo ed il rinterro con sabbiella proveniente da cava di prestito o con

materiale proveniente dello scavo, se idoneo, opportunamente costipato, di tubo atossico per acqua potabile in
policloruro di vinile (PVC), tubi atossici rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del D.M. 21 marzo 1973
(liquidi alimentari) rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili),
conforme alle norme I.I.P e garantita dal marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici per pressione di
esercizio di 16 kg/cmq. con tenuta idraulica realizzata con idonee guarnizioni in materiale elastomerico. La posa
dovrà avvenire nel rispetto del D.M. 12 dicembre 1985 Ministero dei Lavori Pubblici "Norme tecniche relative alle
tubazioni", ecc. Comprese la fornitura e posa in opera dell'apposita bandella di segnalazione in materiale plastico
recante la scritta "ACQUEDOTTO". Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. La
sezione dello scavo, la quota di interramento della tubazione e quanto altro ed ecc. devono risultare rispondenti alle
specifiche Hera S.p.A.
Diam. est 160 mm DN 160
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

479,00

SOMMANO ml 479,00 35,00 16´765,00

150 / 473 Pezzo speciale DN 100
CO_10.02a Fornitura e posa in opera di pezzi speciale in ghisa per condotta in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato,

collegamento con bordo liscio e flangia (bout) o con imbocco a tazza e flangia (toulippe), Tee a flange, flangia cieca,
riduzioni a flangia, con foratura secondo le tabelle UNI 2223 PN 16, verniciato con due mani di vernice bituminosa
esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili) e con impiego di
bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di
guarnizioni in gommatela dello spessore di mm. 4.  Ogni onere compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

5,00

SOMMANO n. 5,00 1´100,00 5´500,00

151 / 475 Pezzo speciale DN 150
CO_10.02b Fornitura e posa in opera di pezzi speciale in ghisa per condotta in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato,

collegamento con bordo liscio e flangia (bout) o con imbocco a tazza e flangia (toulippe), Tee a flange, flangia cieca,
riduzioni a flangia, con foratura secondo le tabelle UNI 2223 PN 16, verniciato con due mani di vernice bituminosa
esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili) e con impiego di
bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di
guarnizioni in gommatela dello spessore di mm. 4.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

9,00

SOMMANO n. 9,00 1´300,00 11´700,00

152 / 477 Saracinesca DN 100
CO_10.03a Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10-16 in ghisa sferoidale GG 40 - 50 verniciata

esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili), a passaggio
completamente libero, senza sede, mandrino in acciaio inox ad altissima resistenza con tenuta realizzata mediante O-
ring calibrati e guarnizioni a fine corsa, cuneo di gomma protetto con gomma nitrile vulcanizzata, bulloni isolati o
protetti con stearina in acciaio INOX AISI 304 e flangia forata secondo tabelle UNI 2223, DN 10, fornita dal relativo
Certificato di Approvazione in conformità agli standard delle norme ISO 9002 - EN 29002 (1998-12). Comprese la
fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio inox AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per il serraggio,
comprese la fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4. Comprese altresì la
fornitura e posa in opera di applicazione per sotto- suolo, comprendente asta di manovra in acciaio a sezione quadra
delle dimensioni idonee al diametro della saracinesca, tubo di protezione in P.E. a.d., calotta in P.E. a.d. di chiusura,
manicotto in ghisa con foro quadrato e spine in acciaio INOX AISI 304 di bloccaggio tra asta di manovra e asta di
saracinesca. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´062´829,80
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5,00

SOMMANO n. 5,00 400,00 2´000,00

153 / 479 Saracinesca DN 150
CO_10.03b Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10-16 in ghisa sferoidale GG 40 - 50 verniciata

esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili), a passaggio
completamente libero, senza sede, mandrino in acciaio inox ad altissima resistenza con tenuta realizzata mediante O-
ring calibrati e guarnizioni a fine corsa, cuneo di gomma protetto con gomma nitrile vulcanizzata, bulloni isolati o
protetti con stearina in acciaio INOX AISI 304 e flangia forata secondo tabelle UNI 2223, DN 10, fornita dal relativo
Certificato di Approvazione in conformità agli standard delle norme ISO 9002 - EN 29002 (1998-12). Comprese la
fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio inox AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per il serraggio,
comprese la fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4. Comprese altresì la
fornitura e posa in opera di applicazione per sotto- suolo, comprendente asta di manovra in acciaio a sezione quadra
delle dimensioni idonee al diametro della saracinesca, tubo di protezione in P.E. a.d., calotta in P.E. a.d. di chiusura,
manicotto in ghisa con foro quadrato e spine in acciaio INOX AISI 304 di bloccaggio tra asta di manovra e asta di
saracinesca. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

9,00

SOMMANO n. 9,00 450,00 4´050,00

154 / 484 Chiusino "Saracinesca"
CO_10.07 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa meccanica di seconda fusione, circolare per saracinesca, recante la

stampigliatura "SARACINESCA", avente Æ 150 mm. ed altezza 220 mm. verniciatura con due mani di vernice
bituminosa, annegato nella soletta in cls di copertura del pozzetto o posato su apposito basamento di muratura di
mattoni. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

14,00

SOMMANO n. 14,00 500,00 7´000,00

Parziale RETE IDRICA  (SbCat 11) euro 47´015,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´075´879,80
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SEGNALETICA  (SbCat 12)

155 / 430 Segnaletica orizzontale (zebrature, strisce arresto, scritte)
CO_12.01 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente,

con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelata, applicata a spruzzo con appositi mezzi
meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti
normative, compreso  ogni onere per la pulizia pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di linee di arresto,
attraversamenti, frecce, simboli, zebrature, scritte, triangoli, ecc.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

134,00

SOMMANO mq 134,00 3,52 471,68

156 / 432 Segnaletica orizzontale longitudinale cm. 12

Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.

CO_12.02 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica 
esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con 
appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica 
realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, 
deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di 
strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

6´087,00

SOMMANO ml 6´087,00 0,35 2´130,45

157 / 434 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60- Classe 1.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.04 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con 
bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di 
pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le indicazioni di 
progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 
16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale 
rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, 
l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

20,00

SOMMANO n. 20,00 47,80 956,00

158 / 435 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60- Classe 2

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.05 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con 
bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di 
pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di 
progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 
16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale 
rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, 
l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

20,00

SOMMANO n. 20,00 62,60 1´252,00

159 / 437 Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare – lato cm.90- Classe 2

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.07 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio 
ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le 
indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. 
n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del 
segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in 
acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´080´689,93
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R I P O R T O 3´080´689,93

Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)
16,00

SOMMANO n. 16,00 62,80 1´004,80

160 / 439 Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato di cm.60x60 - Classe 1

Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato delle dimensioni di cm.60x60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.09 Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato delle dimensioni di cm.60x60, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio 
ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le 
indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. 
n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del 
segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in 
acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

47,00

SOMMANO n. 47,00 53,40 2´509,80

161 / 440 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.17 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto 
dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà 
completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di 
incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del 
segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

3,00

SOMMANO n. 3,00 25,00 75,00

162 / 442 Pali per segnaletica verticale H.=cm da definire a seconda della segnaletica stradale e diametro mm.60

Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo (secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed avere così un piano perfettamente omogeneo.

CO_12.21 Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo 
(secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da 
definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina 
sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la 
formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo 
anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere 
relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani 
circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed 
avere così un piano perfettamente omogeneo.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

101,00

SOMMANO n. 101,00 51,00 5´151,00

163 / 443 Cartelli di regolamentazione uso aree verdi
CO_12.23 Fornitura e posa in opera di cartelli di regolamentazione uso aree verdi.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO n. 1,00 200,00 200,00

Parziale SEGNALETICA  (SbCat 12) euro 13´750,73
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´089´630,53
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R I P O R T O 3´089´630,53

OPERE EDILI  (SbCat 13)

164 / 418 Recinzione con rete metallica plastificata - H fuoriterra=200cm (bacino di laminazione)
CO_13.06b Recinzione con rete metallica zincata plastificata altezza cm 200 posta in opera su paletti a T da mm 50, spessore

mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2.50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto
di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm. 40x40x40; n. 3 ordini di
fili di ferro zincato per tesatura a crove di Sant'Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con rete plastificata e zincata.
Perimetro bacino di laminazione.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

877,40

SOMMANO ml 877,40 23,26 20´408,32

Parziale OPERE EDILI  (SbCat 13) euro 20´408,32
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´110´038,85
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ARREDI  (SbCat 14)

165 / 421 Fornitura e posa in opera di percorso per disabili visivi
CO_14.01 Fornitura e posa in opera di percorso per disabili visivi composto da elementi modulari in blocchetti di cemento, tipo

FAVARO.
A seconda del segnale che il transito intende trasmettere (direzione rettilinea, arresto-pericolo, svolta obbligata ad
"L", incrocio a "T", attenzione-servizio, pericolo valicabile) vi sono differenti tipologie di blocchetti,a varie
scanalature e direzioni.
Elementi singoli di dimensione indicativa 60x60 cm o 30x30 cm. Compreso e compensato ogni onere per trasporto,
posa, formazione ed esecuzione strato di allettamento in cemento e sabbia, stuccatura e pulizia finale.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

516,00

SOMMANO ml 516,00 75,00 38´700,00

166 / 422 Fornitura e posa in opera di tabelle tattili per l'orientamento di disabili visivi (ingresso area commerciale)
CO_14.02 Fornitura e posa in opera di tabella tattile per l'orientamento e la descrizione dei servizi per disabili visivi, costituite

da supporto in piatto d'acciaio inox, altezza 80 cm,  fissato a terra e mappa in rilievo in alfabeto braille su supporto in
acciaio inox.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

2,00

SOMMANO n. 2,00 500,00 1´000,00

167 / 423 Panchina tipo Faenza
CO_14.04 Panchina tipo Faenza

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

13,00

SOMMANO n. 13,00 400,00 5´200,00

168 / 424 Tavoli e panche
CO_14.05 Fornitura e posa in opera di tavoli e panche

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

7,00

SOMMANO n. 7,00 800,00 5´600,00

169 / 426 Cestini portarifiuti
CO_14.06 Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti in legno di pino impregnato a pressione compreso contenitore

cilindrico zincato
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

10,00

SOMMANO n. 10,00 150,00 1´500,00

170 / 428 Dissuasore pedonale
CO_14.09 F.e.p.i.o. dissuasore pedonale costituito da un tubo tondo d'acciaio, h=100cm, diametro=10cm. Il modello presenta

alla sommità un tappo piano in lamiera e alla base possiede una piastra da fissare a terra. Incluse tutte le opere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

6,00

SOMMANO n. 6,00 150,00 900,00

Parziale ARREDI  (SbCat 14) euro 52´900,00

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´162´938,85
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ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15)

171 / 498 Rete di pubblica illuminazione_B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria via S.S.da computo metrico
CO_17.01a POLISTUDIO)

Rete di pubblica illuminazione_B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria via S.S.da computo metrico POLISTUDIO)
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 5 - variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 143´204,69 143´204,69

Parziale ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15) euro 143´204,69
Parziale variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro)  (Cat 5) euro 2´257´290,60

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´306´143,54
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variante SUB Comparto B1b  (Cat 7)
PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2)

172 / 21 Scavo di pulizia decorticazione dell'area 15 cm
CO_02.01 Scavo di pulizia decorticazione dell'area per una profondità indicativa media di 15 cm al fine di rendere l'area

d'intervento perfettamente livellata (mantenendo le pendenze originali) per il tracciamento di tutte le opere. Scavo
eseguito a macchina con asportazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
compresi i trovanti rocciosi ed i relitti d muratura, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, la
demolizione di pavimentazioni stradali, cordoli, asportazione alberi e cespugli e quant'altro presente sul terreno.
Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale a discarica per lo
stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa.
Il tutto a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

tutto comparto

tutto comparto 2´729,84

SOMMANO mc 2´729,84 2,50 6´824,60

173 / 22 Scavo di sbancamento per pacchetti stradali
CO_02.02a Scavo di sbancamento fino alla quota di progetto per realizzare i pacchetti stradali e le altre opere necessarie, per una

profondità variabile e comunque non superiore a 150 cm eseguito con uso di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo
spianamento e la rullatura del fondo e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: le
sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in appositi siti di smaltimento o in altra
area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa. Compresa la
formazione di banchine di contenimento delle aree stradali con terreno di riporto  ben costipato, sagomato per
contenere gli strati di sabbiella e stabilizzato previsti dal computo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Nota: Il terreno, se di buona qualità,  potrà servire per il livellamento dei lotti privati e delle aree verdi. La quota in
eccesso sarà portata a discarica.
Sarà onere dell'impresa la movimentazione anche con autocarri del terreno all'interno del cantiere nel caso di
stoccaggio e riutilizzo del materiale stesso.

Misura a mc di terreno sbancato fino al raggiungimento della quota inferiore della sabbiella di progetto.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

viabilità secondaria+park1

viabilità secondaria+park1 1´587,60

ciclopedonale

ciclopedonale 447,98

SOMMANO mc 2´035,58 4,40 8´956,55

174 / 23 Rullatura per sede stradale dell'area dei rilevati stradali
CO_02.03 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale precedentemente decorticata e/o scavata, con rulli

compattatori vibranti da almeno 200 qli, idonei per il perfetto costipamento del terreno ed ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La rullatura dovrà essere eseguita con cura assicurando la perfetta compattazione del terreno.
Tutte le macchine operanti in cantiere e necessarie alle lavorazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
_ rullo vibrocompattatore da 20 t o superiore;
_ rullo vibrocompattatore da 12 t o superiore dotato di piastra.
A rullatura eseguita dovranno essere effettuate prove di carico su piastra circolare secondo la procedura riportata  nel
CNR B.U. n° 146, 1992 ogni 1500 mq di superficie successivamente destinata a viabilità e parcheggi.
Tali prove dovranno ottenere il seguente risultato:
   - Piano di posa del rilevato stradale (ovvero sul terreno naturale compattato): Md >= 15 MPa (=150 kg/cm2)
calcolato nell'intervallo di carico 0.50÷1.50 kg/cm2.

Le prove di carico saranno a cura e spesa della ditta esecutrice (computate nella voce specifica).
La DL indicherà le posizioni dove tali prove dovranno essere eseguite.
Nel caso in cui le prove dovessero dare esito negativo, la compattazione dovrà essere nuovamente eseguita fino al
raggiungimento del risultato richiesto.

Rullatura eseguita su tutta l'area di intervento.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

viabilità secondaria+park1

viabilità secondaria+park1 3´240,00

ciclopedonale

ciclopedonale 1´317,60

SOMMANO mq 4´557,60 0,35 1´595,16

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´323´519,85
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175 / 24 Riempimento e sagomatura aiuole con terreno vegetale
CO_02.04 Riempimento e sagomatura delle aiuole verdi e delle aree che indicherà la D.L. stessa con terreno vegetale di buona

qualità, privo di infestanti proveniente dagli sbancamenti effettuati in cantiere sulle aree attualmente agricole,
eventuali macerie, trovati rocciosi o corpi estranei.
Le aiuole avranno conformazione concava o convessa come da disegni esecutivi e sarà onere dell'impresa eseguire
correttamente tale sagomatura.
Compresa sagomatura presso i basamenti dei pali luce, delle caditoie e la formazione delle pendenza longitudinali e
trasversali e quant'altro per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Il tutto eseguito con  mezzi idonei, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la quota necessaria.
E' onere dell'impresa, computato in questo prezzo, la movimentazione meccanica del terreno eventualmente stoccato
all'interno dell'area compreso l'uso di autocarri.

Le aree occupate dalle aiuole dovranno preventivamente essere pulite da residui di lavorazioni, inerti, cementi,
trovanti rocciosi e quant'altro possa pregiudicare l'attecchimento delle piante.
Tale voce viene computata a mq di aiuole verdi da riempire e sagomare, poichè tale misurazione è univocamente
definita.
Resta a carico dell'impresa la quantificazione effettiva dei mc di terreno necessario al riempimento delle aiuole fino
al raggiungimento delle quote di progetto.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

aiuole

aiuole 958,59

SOMMANO mq 958,59 3,88 3´719,33

176 / 68 Scavo sezione obbligata (recinzione tipo B)
CO_02.21 Scavo a sezione obbligata eseguito con idonei mezzi meccanici, in

materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, compreso
i trovanti di qualsiasi forma e dimensione, (escluso roccia), compreso
aggottamenti d'acqua (impianto well-point escluso). Sono comprese le
opere necessarie per le eventuali puntellature delle pareti di scavo,
l'accatastamento del materiale di reimpiego e il carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta alle discariche autorizzate.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

recinzione B (continua)

recinzione B (continua) 46,97

SOMMANO mc 46,97 13,50 634,10

Parziale PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2) euro 21´729,74
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´327´873,28
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VIABILITA' SECONDARIA, ESISTENTE,PARCHEGGI E PISTA CICLOPEDONALE-pacchetti P3-P4-
P5-P6  (SbCat 5)

177 / 25 Sabbiella

Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici allegati.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CO_03.01 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.
La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere 
per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.
Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.
La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.
Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici 
allegati.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il 
fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.
La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

viabilità secondaria+park1

viabilità secondaria+park1 1´620,00

ciclopedonale

ciclopedonale 658,80

SOMMANO m3 2´278,80 17,78 40´517,06

178 / 26 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico frantumato meccanicamente
CO_03.03 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 >
71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00;
15-40; 25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al
50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Spessore 20cm per rotatoria
Spessore 30cm per viabilità principale, secondaria, park tipo 1
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

viabilità secondaria

viabilità secondaria 650,03

SOMMANO mc 650,03 35,32 22´959,06

179 / 27 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 (STRADA-AIUOLA/PARK-AIUOLA)
CO_03.02b Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 in calcestruzzo a spigoli arrotondati, compresi tutti pezzi

speciali ed i raccordi, posati a raccordo tra gli elementi fuori terra e gli elementi a raso, compreso lo scavo in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi profondità, getto di
rinfianco in calcestruzzo di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la
stuccatura dei giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché
l'allontanamento dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione delle aiuole di testata del parcheggio e della strada perimetrale del parcheggio, così come
indicato negli elaborati grafici di progetto.
Misura indicativa del lato superiore visibile 12 cm, altezza dell'elemento 25cm minimo, altezza fuori terra variabile
da 15 cm a 0 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per
garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia
di sicurezza.
Misura a metro lineare.
NODO STRADA-AIUOLA/NODO PARCHEGGIO-AIUOLA

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´391´349,40
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SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

514,98

SOMMANO ml 514,98 21,00 10´814,58

180 / 28 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 8/8 a raso (NODO CICLOPEDONALE-AIUOLA/
CO_03.02c BETONELLA-ASFALTO)

Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 8/8 in calcestruzzo a spigoli arrotondati anche ad incastro,
compresi tutti pezzi speciali ed i raccordi, posati a raso a delimitazione della pavimentazione drenante rispetto alla
sede stradale e in corrispondenza degli scivoli di raccordo della pista ciclabile, compreso lo scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi profondità, getto di
rinfianco in calcestruzzo di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la
stuccatura dei giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché
l'allontanamento dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione dell pavimentazione drenante rispetto alla sede stradale, così come indicato negli
elaborati grafici di progetto.
Misura indicativa del lato superiore visibile 8 cm, altezza dell'elemento 23 cm minimo, posato a raso.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per
garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia
di sicurezza.
Misura a metro lineare.
NODO PISTA CICLOPEDONALE/MARCIAPIEDE-AIUOLA / BETONELLA-ASFALTO
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

851,46

SOMMANO ml 851,46 12,90 10´983,83

181 / 29 Binder, sp. 9cm (P2-P3-P4)
CO_03.04a Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

viabilità secondaria 

viabilità secondaria 1´866,60

SOMMANO mq 1´866,60 14,50 27´065,70

182 / 31 Tappeto d'usura in asfalto standard, sp. 4cm (P3-P4b)
CO_03.05c Fornitura e posa in opera di tappeto di usura granulometria 0-12 in conglomerato bituminoso chiuso ottenuto con

l'impiego di pietrischetti e graniglie calcaree, sabbie ed additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N.
13043, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicate nel C.S.A.,con bitume di
prescritta penetrazione, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa acida o basica in ragione di
kg.0,5 di bitume per mq.di superficie. La stenditura in opera sarà eseguita, previa pulizia del piano viabile con
idonee macchine spazzatrici, con apposite macchine vibrofinitrici e la compattazione con rullo compressore da 18
ton. fino ad uno spessore compresso di 4 cm. A discrezione della D.L. è previsto il prelievo di campioni di materiale
da sottoporre a prove di laboratorio a cura e spesa dell'impresa. Nel prezzo è compensato l'utilizzo di apposite
protezioni per cordonati stradali e caditoie durante la stesa di emulsioni e bitume, la formazione di cunette e
controcunette da farsi anche a mano, la chiusura dei giunti e delle attaccature con emulsione bituminosa e successiva
sabbiatura se al fine di garantire l' esecuzione a regola d'arte della lavorazione. Compreso di trattamento con
emulsione bituminosa e sabbia/cemento a costipazione degli interstizi su tutta la superficie pavimentata.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

viabilità secondaria 

viabilità secondaria 1´866,60

SOMMANO mq 1´866,60 6,60 12´319,56

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´452´533,07



pag. 64

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 3´452´533,07

183 / 34 Autobloccante per park betonella (P6)
CO_03.07 Pavimentazione in massetto autobloccante modello RECORD Linea PORFIDI CONTRADE realizzato in

calcestruzzo vibrocompresso multistrato, spessore cm 8, con forma ad elle asimmetrica dotata di aggetti  superficiali
sporgenti di 15 mm di vari formati geometrici, tutti aventi comunque profili laterali ad andamento  sinuoso ed a
superficie ondulata, colore a scelta della d.l. . Da posare a secco su letto di sabbia di spessore 4-5 cm,
vibrocompattare con piastra e sigillare a secco con sabbia asciutta.  Lo strato di usura del massetto, dello spessore di
almeno 4 mm, dovrà essere realizzato con una miscela di  quarzi e porfidi selezionati a granulometria massima 2
mm, al fine di ottenere un manufatto con eccezionali  prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di
finitura superficiale del massetto con colorazione  omogenea e brillante.  Il fornitore del massetto dovrà produrre
certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008.  I massetti dovranno rispondere ai seguenti
requisiti tecnici minimi per i quali la conformità dovrà essere  dichiarata dal produttore:    NORMA DI
RIFERIMENTO UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI
CARATTERISTICA TECNICA  MARCATURA  CE  UNITÀ  DI MISURA  VALORI  SECONDO I CRITERI DI
CAMPIONAMENTO DELLA NORMA
Tolleranze ammissibili:spessore * mm + 3
Resistenza agli agenti climatici: assorbimento d'acqua B % < 6,0
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio * MPa > 3,6
Resistenza all'abrasione I mm < 20
Resistenza allo scivolamento / slittamento * USRV > 60
Reazione al fuoco * classe A1
Il fornitore del massetto dovrà produrre certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 e
dichiarazione di garanzia per la caratteristica di resistenza al gelo in presenza di sali per almeno 30 anni. Compreso
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

park tipo 2

park tipo 2 1´073,25

SOMMANO mq 1´073,25 21,00 22´538,25

184 / 61 Misto cementato sp. 20cm (P5-P6)
CO_03.08c Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da

una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

park tipo 2

park tipo 2 214,65

SOMMANO mc 214,65 47,55 10´206,61

185 / 62 Misto cementato sp. 20cm (P5-P6)
CO_03.08b Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da

una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

pista ciclopedonale

pista ciclopedonale 263,52

SOMMANO mc 263,52 47,55 12´530,38

186 / 66 Binder chiuso, sp. 8cm (pista ciclopedonale)
CO_03.04c CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da

pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 8, compresa la
rullatura.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

pista ciclopedonale

pista ciclopedonale 855,00

SOMMANO mq 855,00 18,50 15´817,50

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´513´625,81
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Parziale VIABILITA' SECONDARIA, ESISTENTE,PARCHEGGI E PISTA CICLOPEDONALE-pacchetti P3-P4-
P5-P6  (SbCat 5) euro 185´752,53

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´513´625,81
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VERDE  (SbCat 6)

187 / 124 Provvista, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberatura escluso irrigazione

Fornitura, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberature da viale delle specie elencate di seguito, di altezza di mt 4,00 con caratteristiche di alta qualità: Il materiale arboreo fornito dovrà presentare le seguenti caratteristiche:• tutte le piante dovranno essere fornite con zolla (pane di terra) trattenuta con iuta e rete metallica non zincata a maglia larga; il pane di terra deve essere di dimensioni proporzionate al fusto ed alla portata delle chiome e cioè deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevato a cm. 100 dal colletto: parametri pane di terra in cm.circonferenza tronco diametro zolla altezza zolla14:16 40:50 3016:18 50:55 35:4018:23 60 40:4523:28 70 45:50• Le piante dovranno possedere un solo apice vegetativo (freccia) ben definito. Le piante non dovranno presentare tagli da cimatura in alcun ramo;• Le piante potranno essere richieste nelle seguenti forme: 1) FORMA LIBERA e cioè dovranno presentare le ramificazioni lungo tutto l'asse fino al colletto senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita; 2) FORMA IMPALCATA e cioè dovranno presentarsi modificate nella struttura e nel modello naturale di crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale nudo fino all'altezza della prima impalcatura. L'operazione di impalcatura non deve aver compromesso la conformazione definitiva della piante;• Le piante non devono aver subito condizioni di stress dovuto a vari motivi(carenze nutritive, idriche, manutentive), non devono aver attacchi parassitari in corso e presentare alcuna escoriazione o ferita di vario genere sul tronco e rami, non devono presentare zone di corteccia inclusa;• Le piante devono aver subito almeno due trapianti di zolla e dal pane di terra non devono risultare tagli a radici di dimensioni superiori a cm.1. Il pane di terra deve essere ricco di radici capillari, e deve partire dall'esatto punto di attaccatura del colletto. La direzione lavori si riserva di richiedere la campionatura del materiale vegetale per una eventuale verifica sulla zolla mediante dilavamento del terreno e controllo sull'esatto stato dell'apparato radicale. In casi particolari ci si riserva la richiesta delle alberature a radice nuda anziché in zolla con le caratteristiche di qualità indicate dalla stazione appaltante. La buca di impianto dovrà essere proporzionata al relativo apparato radicale della pianta che vi verrà alloggiata e non inferiore a 3 volte l'apparato radicale della pianta stessa, dovrà essere pulita da materiali inerti di qualsiasi tipo e dalla presenza di erbe infestanti. La presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% e con granulometrie che non superino i 5 cm. di spessore. Al momento dell'impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete tessuto ecc..). L'ancoraggio dell'albero dovrà essere fatto con n°.2 pali "tutori" di legno impregnato (pino) piantati nel terreno per una profondità da consentire una ottima stabilità al palo stesso(min.50 cm.). I pali tutori dovranno uscire dal terreno per un'altezza di cm.100 e non dovranno essere piantati nel pane di terra della pianta. La pianta dovrà essere fissata ai pali tramite una legatura di plastica grossa elastica. I pali tutori non dovranno essere a contatto con il tronco della pianta e dovranno presentarsi perfettamente equidistanti ed asimmetrici dalla pianta stessa e perpendicolari al suo tronco.(Fig.1)• La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.• La concimazione che dovrà essere eseguita durante le operazioni di riempimento degli spazi vuoti tra radici e buca dovrà essere realizzata con una miscela costituita da: terreno di medio impasto 60% con PH neutro , compost di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dalD.P.R. 915/82 ) 30%, ammendante organico naturale di origine bovina ed equina ottenuto per disidratazione controllata 10%. Le micorrize adatte all'impianto di alberature in zolla dovranno essere cosparse a ¾ della colmatura della buca (di solito15/20 cm dal livello finale del terreno). Le micorrize adatte all'impianto di alberature fornite a radice nuda dovranno essere cosparse immergendo le radici stesse per alcuni minuti  nel gel micorizzante prima  della piantumazione .  Micorrize specifiche   Piante in zolla (caducifolia)   Piante in zolla (sempreverdi)   Piante a radice nuda• Ogni pianta dovrà essere servita da impianto fisso di irrigazione a goccia mediante l'uscita del tubo in PE in corrispondenza dei pali tutori e con utilizzo di n.2 o più ugelli autocompensanti e autopulenti con portata indicata dalla D.L. L'impianto di irrigazione dovrà essere collegato alla centralina di comando. Il tubo in PE deve essere ben fissato al palo tutore e rivestito da tubo di diametro superiore nella zona di fuoriuscita dal terreno a funzione protettiva a fronte di eventuali danneggiamenti prodotti da lavorazioni di manutenzione ( vedi sfalcio , vangature ecc.)Ogni alberatura dovrà avere un'area pacciamata (tessuto non tessuto e corteccia) circostante al tronco e superiore di 1/3 il diametro della buca di impianto.In caso di impossibilità di effettuare l'impianto di irrigazione la pianta dovrà essere attrezzata con un tubo drenante di diam. 60 mm. che avvolgerà la zolla nella sua interezza ad un'altezza nella buca pari ad 1/3 dell'altezza della zolla per poi fuoriuscire dal terreno per una lunghezza di cm 30 consentendo in tal modo una corretta irrigazione della pianta stessa tramite autobotte.Al termine delle operazioni di messa a dimora risulterà obbligatorio effettuare una abbondante irrigazione di impianto atta ad assestare e compattare il terreno in prossimità dell'apparato radicale della pianta.

CO_06_01 Fornitura, posa in opera, concimazione, micorrizazione e tutoraggio di alberature da viale delle specie elencate di 
seguito, di altezza di mt 4,00 con caratteristiche di alta qualità: Il materiale arboreo fornito dovrà presentare le 
seguenti caratteristiche:
• tutte le piante dovranno essere fornite con zolla (pane di terra) trattenuta con iuta e rete metallica non zincata a 
maglia larga; il pane di terra deve essere di dimensioni proporzionate al fusto ed alla portata delle chiome e cioè 
deve corrispondere a tre volte la dimensione della circonferenza del tronco rilevato a cm. 100 dal colletto:
 parametri pane di terra in cm.

circonferenza tronco diametro zolla altezza zolla
14:16 40:50 30
16:18 50:55 35:40
18:23 60 40:45
23:28 70 45:50
• Le piante dovranno possedere un solo apice vegetativo (freccia) ben definito. Le piante non dovranno presentare 
tagli da cimatura in alcun ramo;
• Le piante potranno essere richieste nelle seguenti forme:
 1) FORMA LIBERA e cioè dovranno presentare le ramificazioni lungo tutto l'asse fino al colletto senza 
sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita;
 2) FORMA IMPALCATA e cioè dovranno presentarsi modificate nella struttura e nel modello naturale di 
crescita, con un unico fusto principale perfettamente verticale nudo fino all'altezza della prima impalcatura. 
L'operazione di impalcatura non deve aver compromesso la conformazione definitiva della piante;
• Le piante non devono aver subito condizioni di stress dovuto a vari motivi(carenze nutritive, idriche, 
manutentive), non devono aver attacchi parassitari in corso e presentare alcuna escoriazione o ferita di vario 
genere sul tronco e rami, non devono presentare zone di corteccia inclusa;
• Le piante devono aver subito almeno due trapianti di zolla e dal pane di terra non devono risultare tagli a radici 
di dimensioni superiori a cm.1.
 Il pane di terra deve essere ricco di radici capillari, e deve partire dall'esatto punto di attaccatura del colletto. La 
direzione lavori si riserva di richiedere la campionatura del materiale vegetale per una eventuale verifica sulla 
zolla mediante dilavamento del terreno e controllo sull'esatto stato dell'apparato radicale.
 In casi particolari ci si riserva la richiesta delle alberature a radice nuda anziché in zolla con le caratteristiche di 
qualità indicate dalla stazione appaltante.

 La buca di impianto dovrà essere proporzionata al relativo apparato radicale della pianta che vi verrà alloggiata e 
non inferiore a 3 volte l'apparato radicale della pianta stessa, dovrà essere pulita da materiali inerti di qualsiasi 
tipo e dalla presenza di erbe infestanti. La presenza di sassi è tollerata fino ad un 5% e con granulometrie che non 
superino i 5 cm. di spessore.
 Al momento dell'impianto dovranno essere rimossi tutti gli apparati di protezione alla zolla (rete tessuto ecc..). 
L'ancoraggio dell'albero dovrà essere fatto con n°.2 pali "tutori" di legno impregnato (pino) piantati nel terreno per 
una profondità da consentire una ottima stabilità al palo stesso(min.50 cm.). I pali tutori dovranno uscire dal 
terreno per un'altezza di cm.100 e non dovranno essere piantati nel pane di terra della pianta.
 La pianta dovrà essere fissata ai pali tramite una legatura di plastica grossa elastica.
 I pali tutori non dovranno essere a contatto con il tronco della pianta e dovranno presentarsi perfettamente 
equidistanti ed asimmetrici dalla pianta stessa e perpendicolari al suo tronco.(Fig.1)
• La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.
• La concimazione che dovrà essere eseguita durante le operazioni di riempimento degli spazi vuoti tra radici e 
buca dovrà essere realizzata con una miscela costituita da: terreno di medio impasto 60% con PH neutro , compost 
di qualità (con valori percentuali al di sotto dei limiti disposti dalD.P.R. 915/82 ) 30%, ammendante organico 
naturale di origine bovina ed equina ottenuto per disidratazione controllata 10%. Le micorrize adatte all'impianto 
di alberature in zolla dovranno essere cosparse a ¾ della colmatura della buca (di solito15/20 cm dal livello finale 
del terreno). Le micorrize adatte all'impianto di alberature fornite a radice nuda dovranno essere cosparse 
immergendo le radici stesse per alcuni minuti  nel gel micorizzante prima  della piantumazione .
  Micorrize specifiche
   Piante in zolla (caducifolia)
   Piante in zolla (sempreverdi)
   Piante a radice nuda

• Ogni pianta dovrà essere servita da impianto fisso di irrigazione a goccia mediante l'uscita del tubo in PE in 
corrispondenza dei pali tutori e con utilizzo di n.2 o più ugelli autocompensanti e autopulenti con portata indicata 
dalla D.L. L'impianto di irrigazione dovrà essere collegato alla centralina di comando.
 Il tubo in PE deve essere ben fissato al palo tutore e rivestito da tubo di diametro superiore nella zona di 
fuoriuscita dal terreno a funzione protettiva a fronte di eventuali danneggiamenti prodotti da lavorazioni di 
manutenzione ( vedi sfalcio , vangature ecc.)
Ogni alberatura dovrà avere un'area pacciamata (tessuto non tessuto e corteccia) circostante al tronco e superiore 
di 1/3 il diametro della buca di impianto.
In caso di impossibilità di effettuare l'impianto di irrigazione la pianta dovrà essere attrezzata con un tubo 
drenante di diam. 60 mm. che avvolgerà la zolla nella sua interezza ad un'altezza nella buca pari ad 1/3 dell'altezza 
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della zolla per poi fuoriuscire dal terreno per una lunghezza di cm 30 consentendo in tal modo una corretta 
irrigazione della pianta stessa tramite autobotte.
Al termine delle operazioni di messa a dimora risulterà obbligatorio effettuare una abbondante irrigazione di 
impianto atta ad assestare e compattare il terreno in prossimità dell'apparato radicale della pianta.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

188 / 132 Popolus alba pyramidalis
CO_06_01_1 Popolus alba pyramidalis
2 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
23,00

SOMMANO n. 23,00 130,00 2´990,00

189 / 133 Fraxinus angustifolia "Raywood"
CO_06_02_2 Fraxinus angustifolia "Raywood"
1 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
44,00

SOMMANO n. 44,00 145,00 6´380,00

190 / 134 Populus nigra clone i214 (verga 2 anni)
CO_06_02_2 Populus nigra clone i214 (verga 2 anni)
8 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
222,00

SOMMANO n. 222,00 20,00 4´440,00

191 / 135 Arbusti  e prato
CO_06_03 Provvista, posa in opera e concimazione di arbusti in vaso da lt. 3 delle specie e varietà di seguito elencati, in

possesso di caratteristiche di alta qualità:
Le piante arbustive fornite devono essere sane, non devono aver subito stress di alcun genere, non devono presentare
danni al colletto ed alle ramificazioni.
 Le piante devono presentarsi ben "caspate" con vegetazione "fresca".
 Le piante devono aver subito almeno una svasatura, devono essere state regolarmente concimate e lavorate e devono
presentare un apparato radicale ben sviluppato e non invecchiato all'interno dello stesso. Al momento dell'estrazione
dal contenitore le radici devono aver colonizzato tutta la terra disponibile evitando che questa cada o si disgreghi.
 Le piante devono presentare assi che si rigenerano naturalmente dal colletto od a livello dell'apparato radicale; deve
essere caratterizzata da una ceppaia alla base dei fusti. I diversi assi devono avere uno sviluppo uniforme e non meno
di due stagioni vegetative.
 L'area di impianto del gruppo di arbusti (aiuola) dovrà essere preparata asportando completamente lo strato di cotico
erboso (nel caso sia presente) e smaltito al di fuori del cantiere di lavoro, lavorata per una profondità di almeno
cm.50 mediante uno scavo con pala meccanica e raffinata con una successiva fresatura asportando anche
manualmente i residui di erbe infestanti.
 Il substrato di piantumazione degli arbusti dovrà essere composto da 60% di terreno di medio impasto con PH
neutro, 20% compost e10% di concime organico maturo.
 La zona di impianto dovrà essere ripulita da materiale inerte, qualora presenti nel terreno, di qualsiasi tipo e dalla
presenza di erbe infestanti mediante diserbo meccanico o pirodiserbo.
 La presenza di sassi è tollerata fino a un 5% e con granulometria che non superino i 3 cm. di spessore.
 Al momento dell'impianto l'apparato radicale dell'arbusto dovrà essere messo in condizione di potersi sviluppare in
maniera naturale nel terreno perciò andrà manipolata la zolla in modo da distaccare gli apici delle radici in modo da
consentire un naturale accrescimento nel terreno delle radici stesse evitando dannose spiralature.
 La pianta non dovrà subire alcun tipo di potatura durante le operazioni di impianto.
 Ogni gruppo di arbusti dovrà essere servito da impianto di irrigazione fisso a goccia con ala gocciolante
autocompensante e collegato ad una centralina automatica di comando.
 L'impianto di irrigazione ai gruppi di arbusti dovrà garantire l'approvvigionamento di acqua ad ognuno di essi
interagendo nel rapporto tra portata, distanza tra ugelli e distanza tra le linee.
 Le piante dovranno essere micorizzate con il prodotto specifico indicato dalla D.L. Realizzazione di prato con
miscuglio di graminacee idonee al terreno ed all'assenza di irrigazione, compreso ogni onere, incluso il livellamento
del terreno e della relativa preparazione
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
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Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

192 / 161 60% Abelia grandiflora, 40% Aucuba japonica
CO_06_03_0 60% Abelia grandiflora, 40% Aucuba japonica
1 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
764,00

SOMMANO mq 764,00 9,00 6´876,00

193 / 162 Prato
CO_06_03_0 Prato
7 SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
915,00

SOMMANO mq 915,00 2,70 2´470,50

194 / 179 Provvista e posa in opera di materiale pacciamante

Provvista e posa in opera di materiale pacciamanteprovvista e posa in opera di materiale pacciamante di corteccia di conifera per cm 6 di spessore e con frammenti di cm 1-3 compreso ogni onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

CO_06_04b Provvista e posa in opera di materiale pacciamante
provvista e posa in opera di materiale pacciamante di corteccia di conifera per cm 6 di spessore e con frammenti 
di cm 1-3 compreso ogni onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

764,00

SOMMANO mq 764,00 8,00 6´112,00

195 / 180 Provvista e Posa in Opera di Impianto di Irrigazione per arbusti
CO_06_05a L'ala gocciolante per arbusti dovrà essere autocompensante di tipo RAM con irrigatori ogni 50cm della portata di lt

2,3/ora e relativi raccordi, fissata al terreno con appositi ancoraggi in pvc evitando curvature e strozzature nella
stesura della tale, il tutto realizzato per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

764,00

SOMMANO mq 764,00 3,00 2´292,00

196 / 181 Provvista e Posa in Opera di Impianto di Irrigazione per alberature
CO_06_05b L'ala gocciolante per alberature dovrà essere autocompensante di tipo RAM con irrigatori ogni 50cm della portata di

lt 2,3/ora e relativi raccordi, fissata al terreno con appositi ancoraggi in pvc evitando curvature e strozzature nella
stesura della tale, il tutto realizzato per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

289,00

SOMMANO n. 289,00 8,00 2´312,00

Parziale VERDE  (SbCat 6) euro 33´872,50
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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RETE ENEL  (SbCat 7)

197 / 64 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile BT DN 160 serie pesante (1 tubo).
CO_07.01 Fornitura, scavo e posa in opera di cavidotti flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso la rimozione di
roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda ed incluso il livellamento
del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e quant'altro, di larghezza e fino alla profondità
di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls,
ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete
(liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di
100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di:
bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro
materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi, rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro
necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso la fornitura e la posa di tappo di chiusura del
corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo
materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di
sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in strati successivi non superiori a 30 cm.,
compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di progetto e quant'altro secondo
indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della
tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

286,00

SOMMANO ml 286,00 20,00 5´720,00

198 / 235 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile MT DN 160 serie pesante (2 tubi).
CO_07.02 Fornitura, scavo e posa in opera di cavidotti flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso la rimozione di
roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda ed incluso il livellamento
del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e quant'altro, di larghezza e fino alla profondità
di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls,
ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete
(liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di
100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di:
bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro
materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi, rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro
necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso la fornitura e la posa di tappo di chiusura del
corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo
materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di
sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in strati successivi non superiori a 30 cm.,
compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di progetto e quant'altro secondo
indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della
tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

150,00

SOMMANO ml 150,00 31,00 4´650,00

199 / 236 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile BT DN 160 serie pesante (3 tubi)
CO_07.03 Fornitura, scavo, posa e rinterro di cavidotto flessibile Ø160 mm. completo di bauletto in sabbiella 55x35 cm. Scavo

a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza (escluso roccia e i
trovanti) e gli oneri derivanti dalla o presenza di acqua di falda, di larghezza per fino alla profondità di progetto. Il
tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm., sul fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli
di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno , corrugato all'esterno) in
materiale plastico autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto
entro bauletto in calcestruzzo di dimensioni 55x35 cm., comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE
AI CAVI ELETTRICI" giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro
onere relativo a scavi, rinterri, opera di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a
regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione
deve esser inserito un filo Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa
dei cavi. Compreso il rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava ben costipata e rullata in strati
successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle quote di
progetto. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione
della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
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Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
370,00

SOMMANO ml 370,00 31,00 11´470,00

200 / 237 Fornitura e posa in opera di Pozzetto prefabbricato Enel 70x70
CO_07.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne 70x70
per linee Enel h. cm. 60. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per il
chiusino, il chiusino in ghisa portante D400 carrabile con sopra scritto stampato la scritta "Enel" e ingresso laterale
dei tubi secondo gli schemi dell'Enel. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano di
posa adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo, la
messa in quota del chiusino eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più idonei. Sono
inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso trovanti rocciosi e
oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto
comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo in sede stradale
asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola roccia dura da mina,
compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la presenza di falde, gli
scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti necessari allo scavo
per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle materie ed il trasporto del
materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da scegliersi a cura della
D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del materiale utile al deposito).
I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolare reti
tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze ed impianti non oggetto di
demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in
corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR 16/12/92 n.
495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla sicurezza e
prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire condizioni di
rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia di sicurezza. Tale voce
comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri, rinfianchi in calcestruzzo di
cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre comprensiva di perfetta
sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per la
realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e l'impresa sono tenute alla
verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

12,00

SOMMANO n. 12,00 320,00 3´840,00

201 / 238 Fornitura e posa in opera di armadio di sezionamento
CO_07.05 Fornitura e posa in opera di armadio di sezionamento compresi il basamento di calcestruzzo, le tubazioni in PVC di

raccordo fra pozzetto e armadietto, lo scavo e il rinterro con materiali e mezzi idonei scelti dalla Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

3,00

SOMMANO n. 3,00 200,00 600,00

202 / 239 Fornitura e posa in opera di cabina ENEL prefabbricata ml. 2,5x5,73
CO_07.06 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in c.a. per impianti tecnologici: cabina ENEL completa di porta,

griglie di ventilazione, pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere come da esecutivi allegati. Compreso scavo
a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso la roccia e i
trovanti e gli oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, a qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto
comprensivo di rinterri, rinfianchi, tagli di ogni genere, ripristini in materiali opportuni quali cls, sabbiella o altro
materiale di risulta dello scavo qualora sia ritenuto in buone condizioni dalla D.L. e secondo le indicazioni di
quest'ultima. Compreso anche scavo in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza sia
asciutto che bagnato esclusa la sola roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi
misura e consistenza gli scavi in generale vengono intesi a qualsiasi profondità. 	Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale).I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolare
reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze ed impianti non
oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura e installazione della segnaletica di cantiere per
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lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal DLGS 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR
16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla
sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire
condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia di
sicurezza. Compreso della realizzazione di fondazione a platea in cls con relative armature, cordoli, ecc., di
demolizioni, sottofondi, rinterri, rinfianco in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle
originarie condizioni ed inoltre comprensivo di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, della
sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, della sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per la
realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'Enel. La D.L. e l'impresa sono tenute alla
verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Compresa la fornitura e posa in
opera di impianto di terra ampliato, cabine Enel comprensivo di corda di rame nuda 35 mmq., rete elettrosaldata,
paletti di terra h=1,00 m. intercollegamenti fra la corda di rame, i paletti ed i ferri di fondazione, morsetti, fascette,
giunti, capicorda ed ogni altro materiale necessario per l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte; il tutto
secondo le prescrizioni dell'Enel ad essa relative, compreso pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. La
D.L. e l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili.
Misura a numero
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO n. 1,00 9´800,00 9´800,00

203 / 240 Listelli faccia vista per cabina Enel pref. ml. 2,5x5,73
CO_07.07 Fornitura e posa in opera di listelli di laterizio spessore 4 cm. con finitura faccia vista incollati sulle pareti

prefabbricate disposti in lista, compresa la stuccatura e stilatura dei giunti con spessore e finitura così come disposto
dalla direzione lavori. E' inoltre compresa la pulitura delle superfici a vista dai residui di malta, anche se necessario
con soluzione di acqua e acido cloridrico. Sono altresì compresi gli oneri per la formazione e il disfacimento di
ponteggi provvisori di servizio e la formazione di aperture per porte e griglie di areazione. Il tutto dato in opera a
perfetta regola d'arte. Spessore listello cm. 4 n. cabine 2,5x5,73
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

41,15

SOMMANO mq 41,15 113,50 4´670,53

Parziale RETE ENEL  (SbCat 7) euro 40´750,53
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´588´248,84



pag. 72

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 3´588´248,84

RETE TELECOM  (SbCat 8)

204 / 63 Fornitura, scavo, posa e rinterro di 1 tubo corrugato Ø125
CO_08.01 Fornitura, scavo e posa in opera di un tubo corrugato Ø125 mm., diam. 125/106 per esterno Telecom completo di

bauletto in sabbiella 55x35 cm. per la posa di linee per telecomunicazioni compreso di cavo guida come da schemi
rilasciati dall'ente erogatore. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (escluso la rimozione di roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua di falda ed incluso il livellamento del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e
quant'altro, di larghezza e fino alla profondità di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul
fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto
flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico
autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in
sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI TELEFONICI"
giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi,
rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso
la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo
Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il
rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in
strati successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle
quote di progetto e quant'altro secondo indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa
durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

108,00

SOMMANO ml 108,00 12,60 1´360,80

205 / 220 Fornitura, scavo, posa e rinterro di 2 tubi corrugati Ø125
CO_08.02 Fornitura, scavo e posa in opera di due tubi corrugati Ø125 mm., diam. 125/106 per esterno Telecom completo di

bauletto in sabbiella 55x35 cm. per la posa di linee per telecomunicazioni compreso di cavo guida come da schemi
rilasciati dall'ente erogatore. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (escluso la rimozione di roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua di falda ed incluso il livellamento del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e
quant'altro, di larghezza e fino alla profondità di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul
fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto
flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico
autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in
sabbiella di dimensioni 55x35, comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI TELEFONICI"
giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi,
rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso
la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo
Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il
rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in
strati successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle
quote di progetto e quant'altro secondo indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa
durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

280,00

SOMMANO ml 280,00 19,40 5´432,00

206 / 221 Fornitura, scavo, posa e rinterro di 3 tubi corrugati Ø63
CO_08.03 Fornitura, scavo e posa in opera di tre tubi corrugati Ø63 mm., diam. 63/106 per esterno Telecom completo di

bauletto in sabbiella 55x55 cm. per la posa di linee per telecomunicazioni compreso di cavo guida come da schemi
rilasciati dall'ente erogatore. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (escluso la rimozione di roccia e di eventuali trovanti in genere) e gli oneri derivanti dalla presenza di
acqua di falda ed incluso il livellamento del fondo, l'accatastamento del materiale eventualmente riutilizzabile e
quant'altro, di larghezza e fino alla profondità di progetto. Il tutto comprensivo di posa di uno strato di 10 cm. sul
fondo dello scavo, di rinterri, rinfianchi in cls, ripristini e tagli di asfalti. Fornitura e posa in opera di cavidotto
flessibile con tubo PE corrugato a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno) in materiale plastico
autoestinguente, posato ad una profondità minima di 100 cm. rispetto al piano di calpestio, posto entro bauletto in
sabbiella di dimensioni 55x55, comprensivo di: bandella di segnalazione "ATTENZIONE CAVI TELEFONICI"
giunzioni fascette morsetti capicorda ed ogni altro materiale nonché compreso ogni altro onere relativo a scavi,
rinterri, opere di presidio e sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso
la fornitura e la posa di tappo di chiusura del corrugato ove necessario. In ogni tubazione deve essere inserito un filo
Ø3 mm. di ferro zincato o di idoneo materiale plastico, per consentire la successiva posa dei cavi. Compreso il

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´595´041,64



pag. 73

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 3´595´041,64

rinterro con fornitura e posa in opera di sabbiella di cava da riempimento ben costipata con bagnatura e rullata in
strati successivi non superiori a 30 cm., compreso ogni onere per stesa e rullatura con mezzi meccanici fino alle
quote di progetto e quant'altro secondo indicazioni della direzione lavori. Potrà essere riutilizzata la sabbiella rimossa
durante lo scavo per la posa della tubazione previa accettazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

12,00

SOMMANO ml 12,00 14,55 174,60

207 / 222 Fornitura e posa in opera di  pozzetto prefabbricato 90x70
CO_08.04 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne 90x70
per linee Telecom. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per il
chiusino, il chiusino in ghisa portante D400 carrabile a due coperchi triangolari 60x60 carrabile e ingresso laterale
dei tubi secondo gli schemi della Telecom. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano
di posa adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo,
la messa in quota del chiusino eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più idonei.
sono inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso trovanti
rocciosi e oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea
larghezza. Il tutto comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo
in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola
roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la
presenza di falde, gli scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale utile al deposito). I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti
esistenti in particolare reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze
ed impianti non oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica
di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della
strada" e dal DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada".
Quant'altro inerente alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli
oneri per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge
in materia di sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri,
rinfianchi in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre
comprensiva di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere
necessario per la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e
l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a
numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

4,00

SOMMANO n. 4,00 396,00 1´584,00

208 / 223 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 80x125
CO_08.05 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls costituito da tre elementi sovrapposti secondo gli schemi

forniti dall'ente erogatore e rispondente alle attuali norme in materia di manufatti interrati - dimensioni interne
125x80 per linee Telecom. Sono compresi: l'elemento di base, l'elemento di sopralzo da 20 cm. l'anello carrabile per
il chiusino, il chiusino in ghisa portante di dimensioni interne 70x106 cm. D400, a 4 elementi triangolari e carrabile,
con ingresso dei tubi laterale. Sono inoltre compresi la realizzazione della fondazione in cls e del piano di posa
adeguatamente livellato, la posa, l'onere per l'innesto e la perfetta sigillatura dei giunti, il rinterro, il rincalzo, la
messa in quota del chiusino Telecom, eventuali riduzioni ed elementi per l'appoggio del chiusino nei materiali più
idonei. Sono inoltre compresi pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione
obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso
trovanti rocciosi e oneri derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi intesi a qualunque profondità e di idonea
larghezza. Il tutto comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di ogni genere. Compreso anche scavo
in sede stradale asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola
roccia dura da mina, compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la
presenza di falde, gli scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti
necessari allo scavo per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle
materie ed il trasporto del materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da
scegliersi a cura della D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del
materiale utile al deposito). I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti
esistenti in particolari reti tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenze

COMMITTENTE: G.E.A.
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ed impianti non oggetto di demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica
di cantiere per lavori in corso a norma delle disposizioni sancite dal D.L. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della
strada" e dal DPR 16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada".
Quant'altro inerente alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli
oneri per garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge
in materia di sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri,
rinfianchi in calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre
comprensiva di perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere
necessario per la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e
l'impresa sono tenute alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a
numero.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO n. 1,00 639,00 639,00

209 / 224 Fornitura e posa in opera di colonnina di distribuzione linea telefonica
CO_08.08 Fornitura e posa in opera di colonnina di distribuzione telefonica 400x120xh. 750 mm. da esterno per posa su

basamento in c.a. in aree pedonali o comunque come da prescrizione dell'ente erogatore. La fornitura si intende
comprensiva del basamento in c.a., dei rinfianchi, dei rincalzi, dei giunti e dei collegamenti ed allacci al pozzetto
posto a fronte, in sede stradale, di collegamento alla linea principale ed il collegamento ai privati secondo gli schemi
prescritti dall'ente e di ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo indicazioni Telecom. Sono inoltre compresi
pezzi speciali, giunti ed elementi tecnici in genere. Compreso scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ma compreso trovanti rocciosi e oneri
derivanti dalla presenza di acqua di falda, gli scavi sono intesi a qualunque profondità e di idonea larghezza. Il tutto
comprensivo di rinterri, rinfianchi e ripristini in cls e tagli di onere genere. Compreso anche scavo in sede stradale
asfaltata, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la sola roccia dura da mina,
compreso pure ogni demolizione di trovanti in qualsiasi misura e consistenza, compresa la presenza di falde, gli
scavi sono intesi a qualsiasi profondità e per larghezze idonee. Compresi pure gli adattamenti necessari allo scavo
per regolare e sicura posa dei componenti, le occorrenti sbadacchiature, il tiro in alto delle materie ed il trasporto del
materiale di risulta a formazione di rilevati o alle pubbliche discariche o su aree di terzi da scegliersi a cura della
D.L. e spese dell'impresa (compresi quindi anche indennità di deposito ed il trasporto del materiale utile al deposito).
I lavori si intendono eseguiti con particolare cura per la salvaguardia dei manufatti esistenti in particolare reti
tecnologiche ed allacci da non dismettere e di tutti quei fabbricati o di quelle preesistenza ed impianti non oggetto di
demolizione, anche non segnalati. Comprese la fornitura ed installazione della segnaletica di cantiere per lavori in
corso a norma delle disposizioni sancite dal D.Lgs. n. 30/04/92 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dal DPR 16/12/
92 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada". Quant'altro inerente alla
sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro come da DPR 494 e DPR 597 compreso ogni onere per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente erogatore e compresi gli oneri per garantire
condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia di
sicurezza. Tale voce comprende: realizzazione di fondazioni in cls, demolizioni, sottofondi, reinterri, rinfianchi in
calcestruzzo di cemento ed il ripristino del piano di calpestio alle originarie condizioni ed è inoltre comprensiva di
perfetta sigillatura delle tubazioni nelle pareti perimetrali, la sigillatura dei giunti, ed ogni altro onere necessario per
la realizzazione dell'opera secondo regola d'arte e secondo le prescrizioni Telecom. La D.L. e l'impresa sono tenute
alla verifica prima dell'esecuzione delle metodologie di posa con gli enti responsabili. Misura a numero.
Basamento 960x410x600
Armadio 750x300x1500
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

2,00

SOMMANO n. 2,00 213,75 427,50

Parziale RETE TELECOM  (SbCat 8) euro 9´617,90
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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RETE FOGNARIA NERA  (SbCat 9)

210 / 65 Rete fognaria nera_B1b (da computo metrico POLISTUDIO)
CO_09.02a Rete fognaria nera_B1b (da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17´263,77 17´263,77

Parziale RETE FOGNARIA NERA  (SbCat 9) euro 17´263,77
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10)

211 / 337 Rete fognaria bianca_B1b (da computo metrico POLISTUDIO)
CO_09.02b Rete fognaria bianca_B1b (da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 42´899,40 42´899,40

Parziale RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10) euro 42´899,40
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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RETE IDRICA  (SbCat 11)

212 / 67 Tubo  diam. est 110 mm DN 110
CO_10.01a Fornitura e posa in opera, compreso lo scavo ed il rinterro con sabbiella proveniente da cava di prestito o con

materiale proveniente dello scavo, se idoneo, opportunamente costipato, di tubo atossico per acqua potabile in
policloruro di vinile (PVC), tubi atossici rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del D.M. 21 marzo 1973
(liquidi alimentari) rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili),
conforme alle norme I.I.P e garantita dal marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici per pressione di
esercizio di 16 kg/cmq. con tenuta idraulica realizzata con idonee guarnizioni in materiale elastomerico. La posa
dovrà avvenire nel rispetto del D.M. 12 dicembre 1985 Ministero dei Lavori Pubblici "Norme tecniche relative alle
tubazioni", ecc. Comprese la fornitura e posa in opera dell'apposita bandella di segnalazione in materiale plastico
recante la scritta "ACQUEDOTTO". Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. La
sezione dello scavo, la quota di interramento della tubazione e quanto altro ed ecc. devono risultare rispondenti alle
specifiche Hera S.p.A.
Diam. est 110 mm DN 110
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

283,00

SOMMANO ml 283,00 30,00 8´490,00

213 / 254 Pezzo speciale DN 100
CO_10.02a Fornitura e posa in opera di pezzi speciale in ghisa per condotta in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato,

collegamento con bordo liscio e flangia (bout) o con imbocco a tazza e flangia (toulippe), Tee a flange, flangia cieca,
riduzioni a flangia, con foratura secondo le tabelle UNI 2223 PN 16, verniciato con due mani di vernice bituminosa
esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili) e con impiego di
bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di
guarnizioni in gommatela dello spessore di mm. 4.  Ogni onere compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

3,00

SOMMANO n. 3,00 1´100,00 3´300,00

214 / 255 Pezzo speciale DN 150
CO_10.02b Fornitura e posa in opera di pezzi speciale in ghisa per condotta in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato,

collegamento con bordo liscio e flangia (bout) o con imbocco a tazza e flangia (toulippe), Tee a flange, flangia cieca,
riduzioni a flangia, con foratura secondo le tabelle UNI 2223 PN 16, verniciato con due mani di vernice bituminosa
esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili) e con impiego di
bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di
guarnizioni in gommatela dello spessore di mm. 4.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

6,00

SOMMANO n. 6,00 1´300,00 7´800,00

215 / 256 Saracinesca DN 100
CO_10.03a Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10-16 in ghisa sferoidale GG 40 - 50 verniciata

esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili), a passaggio
completamente libero, senza sede, mandrino in acciaio inox ad altissima resistenza con tenuta realizzata mediante O-
ring calibrati e guarnizioni a fine corsa, cuneo di gomma protetto con gomma nitrile vulcanizzata, bulloni isolati o
protetti con stearina in acciaio INOX AISI 304 e flangia forata secondo tabelle UNI 2223, DN 10, fornita dal relativo
Certificato di Approvazione in conformità agli standard delle norme ISO 9002 - EN 29002 (1998-12). Comprese la
fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio inox AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per il serraggio,
comprese la fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4. Comprese altresì la
fornitura e posa in opera di applicazione per sotto- suolo, comprendente asta di manovra in acciaio a sezione quadra
delle dimensioni idonee al diametro della saracinesca, tubo di protezione in P.E. a.d., calotta in P.E. a.d. di chiusura,
manicotto in ghisa con foro quadrato e spine in acciaio INOX AISI 304 di bloccaggio tra asta di manovra e asta di
saracinesca. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

COMMITTENTE: G.E.A.
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3,00

SOMMANO n. 3,00 400,00 1´200,00

216 / 257 Saracinesca DN 150
CO_10.03b Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10-16 in ghisa sferoidale GG 40 - 50 verniciata

esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili), a passaggio
completamente libero, senza sede, mandrino in acciaio inox ad altissima resistenza con tenuta realizzata mediante O-
ring calibrati e guarnizioni a fine corsa, cuneo di gomma protetto con gomma nitrile vulcanizzata, bulloni isolati o
protetti con stearina in acciaio INOX AISI 304 e flangia forata secondo tabelle UNI 2223, DN 10, fornita dal relativo
Certificato di Approvazione in conformità agli standard delle norme ISO 9002 - EN 29002 (1998-12). Comprese la
fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio inox AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per il serraggio,
comprese la fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4. Comprese altresì la
fornitura e posa in opera di applicazione per sotto- suolo, comprendente asta di manovra in acciaio a sezione quadra
delle dimensioni idonee al diametro della saracinesca, tubo di protezione in P.E. a.d., calotta in P.E. a.d. di chiusura,
manicotto in ghisa con foro quadrato e spine in acciaio INOX AISI 304 di bloccaggio tra asta di manovra e asta di
saracinesca. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

6,00

SOMMANO n. 6,00 450,00 2´700,00

217 / 258 Idrante sottosuolo
CO_10.04 Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo in ghisa DN 80 con attacco a baionetta, posizionato nel punto

concordato con Hera s.p.a. e derivato dal nodo indicato, secondo la specifica HERA 101004, compreso tubazione
DN 80 in p.v.c., curva a sedia 90° in ghisa a flangia, idrante sottosuolo in ghisa DN 80 con attacco a baionetta,
compreso valvola di ritegno a clapet DN 80, eventuali tronchetti flangiati in ghisa, bulloneria in acciaio INOX AISI
304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di guarnizioni in gommatela dello
spessore di mm. 4, compresa la realizzazione di drenaggio nella zona dello scarico automatico ed ecc. Ogni onere
compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Idrante derivato dal nodo 5
Idrante derivato dal nodo 12
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO n. 1,00 700,00 700,00

218 / 259 Idrante soprassuolo
CO_10.05 Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo DN 100 in ghisa sferoidale, con sistema a rottura prestabilita, con

scarico e accessori, UNI70 per attacco motopompa, del tipo omologato Hera ed ecc. 	Compreso eventuali tronchetti
flangiati in ghisa, bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa
la fornitura di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4, compresa la realizzazione di drenaggio nella zona
dello scarico automatico ed ecc. Ogni onere compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Idrante soprassuolo derivato dal nodo 7
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO n. 1,00 900,00 900,00

219 / 260 Pozzetto di scarico
CO_10.06 Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico prefabbricato sifonato in cls, di adeguate dimensioni (da concordare

con Hera s.p.a. e comunque do dimensioni nette non inferiori a cm 100 x 100 cm e con una profondità richiesta
commisurata alla quota della condotta idrica e della fognatura di recapito), compreso scavo, rinterro e quant'altro.
Compreso la fornitura e posa in opera di tubazione in pvc del Æ250 mm per il recapito dell'acqua di scarico al
pozzetto della fognatura o in corso d'acqua, compreso quindi anche tutti gli apprestamenti e le varie opere (nel caso
di scarico in corso d'acqua occorre realizzare anche lo scivolo in ciotoli). Compreso anche la fornitura e posa in
opera della tubazione in pvc DN 160 PN16 di collegamento dalla saracinesca di scarico al pozzetto di scarico e
compreso il tappo di chiusura in pvc a vite con anello OR. I materiali e la installazione devono risultare rispondenti
alle specifiche Hera s.p.a.
Compreso ogni onere e fornitura per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Scarico derivato dal nodo 2
Scarico derivato dal nodo 3

COMMITTENTE: G.E.A.
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SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO n. 1,00 1´000,00 1´000,00

220 / 261 Chiusino "Saracinesca"
CO_10.07 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa meccanica di seconda fusione, circolare per saracinesca, recante la

stampigliatura "SARACINESCA", avente Æ 150 mm. ed altezza 220 mm. verniciatura con due mani di vernice
bituminosa, annegato nella soletta in cls di copertura del pozzetto o posato su apposito basamento di muratura di
mattoni. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

9,00

SOMMANO n. 9,00 500,00 4´500,00

221 / 262 Chiusino in ghisa "Idrante"
CO_10.08 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa meccanica di seconda fusione, ovale per idrante sottosuolo, secondo

specifica Hera 101004, recante la stampigliatura "IDRANTE", avente chiusino apribile ellittico 240x340 mm. ed
altezza 310 mm. verniciatura con due mani di vernice bituminosa, annegato nella soletta in cls di copertura del
pozzetto o posato su apposito basamento di muratura di mattoni. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO n. 1,00 600,00 600,00

222 / 291 Smontaggio dei nodi terminali
CO_10.09_B Smontaggio dei nodi terminali del progetto unitario compreso i blocchi di ancoraggio e controspinta (delle opportune
1b dimensioni) per tratti terminali o curve, compreso ogni onere e fornitura, ecc. per eseguire comunque l'opera a regola

d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 45,00 45,00

223 / 292 Realizzazione di blocchi di ancoraggio e controspinta in cls
CO_10.10_B Realizzazione di blocchi di ancoraggio e controspinta in cls (delle adeguate dimensioni) per tratti terminali, curve, te,
1b idranti o ecc., compreso ogni onere e fornitura, ecc. per eseguire l'opera a completa regola d'arte.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 90,00 90,00

224 / 293 Lavaggio e collaudo condotte
CO_10.11_B Esecuzione di lavaggio delle condotte e loro collaudo secondo le prescrizioni e alla presenza del personale HERA
1b s.p.a. compreso ogni onere e fornitura.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60,00 60,00

225 / 294 Compensi per studio ed apprestamenti delle opere di sicurezza in cantiere
CO_10.12_B Compensi per studio ed apprestamenti delle opere di sicurezza in cantiere nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008
1b n°81, ecc.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

COMMITTENTE: G.E.A.
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SOMMANO a corpo 1,00 225,00 225,00

226 / 295 Rilascio documentazione AS-BUILT
CO_10.13_B Rilascio al termine dei lavori, di documentazione AS-BUILT con disegni in formato elettronico*.dwg, compreso
1b ogni onere.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60,00 60,00

227 / 296 Compensi per la sorveglianza lavori ed il collaudo da parte di HERA IMOLA-FAENZA
CO_10.14_B Compensi per la sorveglianza lavori ed il collaudo da parte di HERA IMOLA-FAENZA
1b SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)

Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 240,00 240,00

228 / 316 Sorveglianza lavori per il collegamento alla rete civile esistente
CO_10.15_B Compensi per la sorveglianza lavori per il collegamento alla rete civile esistente da parte di HERA IMOLA-
1b FAENZA s.r.l. ed ecc.

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 276,00 276,00

Parziale RETE IDRICA  (SbCat 11) euro 32´186,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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SEGNALETICA  (SbCat 12)

229 / 82 Segnaletica orizzontale (zebrature, strisce arresto, scritte)
CO_12.01 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente,

con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelata, applicata a spruzzo con appositi mezzi
meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti
normative, compreso  ogni onere per la pulizia pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di linee di arresto,
attraversamenti, frecce, simboli, zebrature, scritte, triangoli, ecc.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

36,30

SOMMANO mq 36,30 3,52 127,78

230 / 83 Segnaletica orizzontale longitudinale cm. 12

Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.

CO_12.02 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica 
esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con 
appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica 
realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, 
deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di 
strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
viabilità 583,00
perimetro park 685,25

SOMMANO ml 1´268,25 0,35 443,89

231 / 86 Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare – lato cm.90- Classe 2

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.07 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio 
ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le 
indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. 
n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del 
segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in 
acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
precedenza 2,00

SOMMANO n. 2,00 62,80 125,60

232 / 87 Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato di cm.60x60 - Classe 1

Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato delle dimensioni di cm.60x60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.09 Fornitura e posa in opera di segnale stradale quadrato delle dimensioni di cm.60x60, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio 
ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 1, secondo le 
indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. 
n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del 
segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in 
acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b
parcheggio 5,00
disabile 3,00
passaggio pedonale 4,00

SOMMANO n. 12,00 53,40 640,80

233 / 88 Pali per segnaletica verticale H.=cm da definire a seconda della segnaletica stradale e diametro mm.60

Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo (secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed avere così un piano perfettamente omogeneo.

CO_12.21 Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo 
(secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da 
definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina 
sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la 
formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo 

COMMITTENTE: G.E.A.
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anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere 
relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani 
circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed 
avere così un piano perfettamente omogeneo.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

14,00

SOMMANO n. 14,00 51,00 714,00

Parziale SEGNALETICA  (SbCat 12) euro 2´052,07
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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ARREDI  (SbCat 14)

234 / 81 Panchina tipo Faenza
CO_14.04 Panchina tipo Faenza

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

4,00

SOMMANO n. 4,00 400,00 1´600,00

235 / 197 Tavoli e panche
CO_14.05 Fornitura e posa in opera di tavoli e panche

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO n. 1,00 800,00 800,00

236 / 198 Cestini portarifiuti
CO_14.06 Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti in legno di pino impregnato a pressione compreso contenitore

cilindrico zincato
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

4,00

SOMMANO n. 4,00 150,00 600,00

237 / 319 Dissuasore pedonale
CO_14.09 F.e.p.i.o. dissuasore pedonale costituito da un tubo tondo d'acciaio, h=100cm, diametro=10cm. Il modello presenta

alla sommità un tappo piano in lamiera e alla base possiede una piastra da fissare a terra. Incluse tutte le opere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

3,00

SOMMANO n. 3,00 150,00 450,00

Parziale ARREDI  (SbCat 14) euro 3´450,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15)

238 / 77 Rete di pubblica illuminazione_B1b (da computo metrico POLISTUDIO)
CO_17.02 Rete di pubblica illuminazione_B1b (da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 3 - variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)
Cat 7 - variante SUB Comparto B1b

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 99´110,50 99´110,50

Parziale ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15) euro 99´110,50
Parziale variante SUB Comparto B1b  (Cat 7) euro 488´684,94

Parziale variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro)  (SpCat 3) euro 3´794´828,48
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO  (SpCat 5)
variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)  (Cat 6)

PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2)

239 / 325 Scavo di pulizia decorticazione dell'area 15 cm
CO_02.01 Scavo di pulizia decorticazione dell'area per una profondità indicativa media di 15 cm al fine di rendere l'area

d'intervento perfettamente livellata (mantenendo le pendenze originali) per il tracciamento di tutte le opere. Scavo
eseguito a macchina con asportazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
compresi i trovanti rocciosi ed i relitti d muratura, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, la
demolizione di pavimentazioni stradali, cordoli, asportazione alberi e cespugli e quant'altro presente sul terreno.
Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale a discarica per lo
stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa.
Il tutto a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

1´189,80

SOMMANO mc 1´189,80 2,50 2´974,50

240 / 326 Scavo di sbancamento per pacchetti stradali
CO_02.02a Scavo di sbancamento fino alla quota di progetto per realizzare i pacchetti stradali e le altre opere necessarie, per una

profondità variabile e comunque non superiore a 150 cm eseguito con uso di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo
spianamento e la rullatura del fondo e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: le
sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in appositi siti di smaltimento o in altra
area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa. Compresa la
formazione di banchine di contenimento delle aree stradali con terreno di riporto  ben costipato, sagomato per
contenere gli strati di sabbiella e stabilizzato previsti dal computo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Nota: Il terreno, se di buona qualità,  potrà servire per il livellamento dei lotti privati e delle aree verdi. La quota in
eccesso sarà portata a discarica.
Sarà onere dell'impresa la movimentazione anche con autocarri del terreno all'interno del cantiere nel caso di
stoccaggio e riutilizzo del materiale stesso.

Misura a mc di terreno sbancato fino al raggiungimento della quota inferiore della sabbiella di progetto.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

1´130,31

SOMMANO mc 1´130,31 4,40 4´973,36

241 / 327 Rullatura per sede stradale dell'area dei rilevati stradali
CO_02.03 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale precedentemente decorticata e/o scavata, con rulli

compattatori vibranti da almeno 200 qli, idonei per il perfetto costipamento del terreno ed ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La rullatura dovrà essere eseguita con cura assicurando la perfetta compattazione del terreno.
Tutte le macchine operanti in cantiere e necessarie alle lavorazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
_ rullo vibrocompattatore da 20 t o superiore;
_ rullo vibrocompattatore da 12 t o superiore dotato di piastra.
A rullatura eseguita dovranno essere effettuate prove di carico su piastra circolare secondo la procedura riportata  nel
CNR B.U. n° 146, 1992 ogni 1500 mq di superficie successivamente destinata a viabilità e parcheggi.
Tali prove dovranno ottenere il seguente risultato:
   - Piano di posa del rilevato stradale (ovvero sul terreno naturale compattato): Md >= 15 MPa (=150 kg/cm2)
calcolato nell'intervallo di carico 0.50÷1.50 kg/cm2.

Le prove di carico saranno a cura e spesa della ditta esecutrice (computate nella voce specifica).
La DL indicherà le posizioni dove tali prove dovranno essere eseguite.
Nel caso in cui le prove dovessero dare esito negativo, la compattazione dovrà essere nuovamente eseguita fino al
raggiungimento del risultato richiesto.

Rullatura eseguita su tutta l'area di intervento.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

1´189,80

SOMMANO mq 1´189,80 0,35 416,43

COMMITTENTE: G.E.A.
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242 / 334 Prove di carico  su piastra compresa assistenza
CO_02.08 Prove di carico su piastra circolare secondo la procedura riportata  nel CNR B.U. n° 146, 1992 ogni 1500 mq di

superficie successivamente destinata a viabilità e parcheggi.
Tali prove dovranno ottenere il seguente risultato:
   - Piano di posa del rilevato stradale (ovvero sul terreno naturale compattato): Md >= 15 MPa (=150 kg/cm2)
calcolato nell'intervallo di carico 0.50÷1.50 kg/cm2.

Le prove di carico saranno a cura e spesa della ditta esecutrice.
La DL indicherà le posizioni dove tali prove dovranno essere eseguite.
Nel caso in cui le prove dovessero dare esito negativo, la compattazione dovrà essere nuovamente eseguita fino al
raggiungimento del risultato richiesto.

E' inclusa l'assistenza con adeguati mezzi di contrasto approvati dalla D.L. e tramite operatori di mezzi qualificati in
grado di movimentare per tutta la durata delle prove su piastra i mezzi suddetti.
Il tutto per assistere in maniera idonea il tecnico abilitato all'esecuzione delle prove su piastra.
Compreso ogni onere accessorio.
Le prove sono previste in ragione di 1 ogni 1500mq su terreno decorticato e rullato, sabbiella e stabilizzato.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´350,00 1´350,00

Parziale PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2) euro 9´714,29
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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VIABILITA' ROTATORIE-pacchetto P1  (SbCat 3)

243 / 13 Sabbiella

Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici allegati.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CO_03.01 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.
La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere 
per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.
Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.
La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.
Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici 
allegati.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il 
fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.
La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

rotatoria

rotatoria 594,90

SOMMANO m3 594,90 17,78 10´577,32

244 / 14 Stabilizzazione a calce, sp. 20cm (rotatoria San Silvestro)
CO_03.11 Stabilizzazione a calce di terreno di fondazione consistente nella miscelazione in sito con idonea macchina

stabilizzatrice a calce. Sono compresi: la stesa di calce nella quantità pari al 2,00/2,50% sul peso teorico del terreno
da stabilizzare, da effettuare con spanditori di legante idoneamente equipaggiati con sistema di proporzionamento e
tale da assicurare una diostribuzione omogenea che non vari al variare della consistenza, conformazione del terreno e
velocità di stesa; la miscelazione della terra con il legante e l'acqua di integrazione se necessaria, in modo da
raggiungere il livello ottimale richiesto per la compattazione; la realizzazione con macchinario atto a scarificare,
polverizzare e miscelare uniformemente il materiale; la compattazione da eseguire con rulli adeguati al tipo di
terreno (rulli a pistre, rulli vibranti, rulli gommati); il numero adeguato di passate dipendente dalla densità ottenuta
con la prova di compattazione. Successivamente alla compattazione si deve eseguire la perfetta livellazione dello
strato con idonea macchina livellatrice, ed alla compattazione finale dell'ultimo strato. E' inoltre compreso quanto
altro occorr e per dare il lavoro finito. Spessore 40 cm
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

475,92

SOMMANO mc 475,92 13,65 6´496,31

245 / 15 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 (STRADA-AIUOLA/PARK-AIUOLA)
CO_03.02b Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 in calcestruzzo a spigoli arrotondati, compresi tutti pezzi

speciali ed i raccordi, posati a raccordo tra gli elementi fuori terra e gli elementi a raso, compreso lo scavo in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi profondità, getto di
rinfianco in calcestruzzo di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la
stuccatura dei giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché
l'allontanamento dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione delle aiuole di testata del parcheggio e della strada perimetrale del parcheggio, così come
indicato negli elaborati grafici di progetto.
Misura indicativa del lato superiore visibile 12 cm, altezza dell'elemento 25cm minimo, altezza fuori terra variabile
da 15 cm a 0 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per
garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia
di sicurezza.
Misura a metro lineare.
NODO STRADA-AIUOLA/NODO PARCHEGGIO-AIUOLA
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

207,00

SOMMANO ml 207,00 21,00 4´347,00

246 / 16 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico frantumato meccanicamente
CO_03.03 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´825´963,40
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TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 >
71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00;
15-40; 25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al
50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Spessore 20cm per rotatoria
Spessore 30cm per viabilità principale, secondaria, park tipo 1
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

rotatoria

rotatoria 237,96

spartitraffico

spartitraffico 4,37

SOMMANO mc 242,33 35,32 8´559,10

247 / 17 Misto cementato sp. 15cm (ROTATORIA)
CO_03.08.a Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da

una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

178,47

SOMMANO mc 178,47 47,55 8´486,25

248 / 18 Conglomerato bituminoso sp. 10cm (ROTATORIA)
CO_03.09 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale

litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera
eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera
granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, la segnaletica stradale, il pilotaggio
del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Ti po 0/30 mm.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

107,10

SOMMANO mc 107,10 137,42 14´717,68

249 / 19 Binder, sp. 6cm (ROTATORIA)
CO_03.04b Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´857´726,43
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1´071,00

SOMMANO mq 1´071,00 10,09 10´806,39

250 / 20 Tappeto d'usura tipo SLIPLITT-MASTIX, sp. 4cm
CO_03.05a Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme
vigenti, del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alle
norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL., addensante costituito da microfibrette di
varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerali - artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una
elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; uso di filler come
da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume
modificato del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del 5,5% e il
7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità
MARSHALL minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4% in volume. Compreso: la
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale, pilotaggio del
traffico, prove di laboratorio ed in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato. Misurato a mq di tappeto
S.M.A.
Tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 4,00.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

1´071,00

SOMMANO mq 1´071,00 10,38 11´116,98

251 / 97 Binder, sp. 9cm (P2-P3-P4)
CO_03.04a Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

spartitraffico 

spartitraffico 14,58

SOMMANO mq 14,58 14,50 211,41

252 / 98 Tappeto d'usura in asfalto standard, sp. 4cm (P3-P4b)
CO_03.05c Fornitura e posa in opera di tappeto di usura granulometria 0-12 in conglomerato bituminoso chiuso ottenuto con

l'impiego di pietrischetti e graniglie calcaree, sabbie ed additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N.
13043, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicate nel C.S.A.,con bitume di
prescritta penetrazione, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa acida o basica in ragione di
kg.0,5 di bitume per mq.di superficie. La stenditura in opera sarà eseguita, previa pulizia del piano viabile con
idonee macchine spazzatrici, con apposite macchine vibrofinitrici e la compattazione con rullo compressore da 18
ton. fino ad uno spessore compresso di 4 cm. A discrezione della D.L. è previsto il prelievo di campioni di materiale
da sottoporre a prove di laboratorio a cura e spesa dell'impresa. Nel prezzo è compensato l'utilizzo di apposite
protezioni per cordonati stradali e caditoie durante la stesa di emulsioni e bitume, la formazione di cunette e
controcunette da farsi anche a mano, la chiusura dei giunti e delle attaccature con emulsione bituminosa e successiva
sabbiatura se al fine di garantire l' esecuzione a regola d'arte della lavorazione. Compreso di trattamento con
emulsione bituminosa e sabbia/cemento a costipazione degli interstizi su tutta la superficie pavimentata.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

spartitraffico

spartitraffico 14,58

SOMMANO mq 14,58 6,60 96,23

Parziale VIABILITA' ROTATORIE-pacchetto P1  (SbCat 3) euro 75´414,67
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´879´957,44
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VERDE  (SbCat 6)

253 / 324 Arredo verde nelle aiuole centrali delle rotatorie
CO_06_07 Realizzazione di arredo verde nelle aiuole centrali delle rotatorie comprensive di fornitura e posa in opera di terreno

vegetale reperito in loco, livellamento, diserbo, posa delle ghiaie, posa di prevegetato di sedum e relativa posa di
strato pacciamante, posa, e ogni altro onere necessario alla corretta realizzazione ad opera d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

616,00

SOMMANO mq 616,00 30,00 18´480,00

Parziale VERDE  (SbCat 6) euro 18´480,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´898´437,44
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RETE FOGNARIA NERA  (SbCat 9)

254 / 499 Rete fognaria nera_Aree sub comparto B1a (rotatoria S.S. da computo metrico POLISTUDIO)
CO_09.01c Rete fognaria nera_Aree sub comparto B1a (rotatoria S.S. da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´253,46 8´253,46

Parziale RETE FOGNARIA NERA  (SbCat 9) euro 8´253,46
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´906´690,90
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RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10)

255 / 500 Rete fognaria bianca_Aree sub comparto B1a (rotatoria S.S. da computo metrico POLISTUDIO)
CO_09.06 Rete fognaria bianca_Aree sub comparto B1a (rotatoria S.S. da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´395,50 14´395,50

Parziale RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10) euro 14´395,50
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´921´086,40
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RETE IDRICA  (SbCat 11)

256 / 501 Tubo  diam. est 160 mm DN 160
CO_10.01b Fornitura e posa in opera, compreso lo scavo ed il rinterro con sabbiella proveniente da cava di prestito o con

materiale proveniente dello scavo, se idoneo, opportunamente costipato, di tubo atossico per acqua potabile in
policloruro di vinile (PVC), tubi atossici rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del D.M. 21 marzo 1973
(liquidi alimentari) rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili),
conforme alle norme I.I.P e garantita dal marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici per pressione di
esercizio di 16 kg/cmq. con tenuta idraulica realizzata con idonee guarnizioni in materiale elastomerico. La posa
dovrà avvenire nel rispetto del D.M. 12 dicembre 1985 Ministero dei Lavori Pubblici "Norme tecniche relative alle
tubazioni", ecc. Comprese la fornitura e posa in opera dell'apposita bandella di segnalazione in materiale plastico
recante la scritta "ACQUEDOTTO". Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. La
sezione dello scavo, la quota di interramento della tubazione e quanto altro ed ecc. devono risultare rispondenti alle
specifiche Hera S.p.A.
Diam. est 160 mm DN 160
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

215,00

SOMMANO ml 215,00 35,00 7´525,00

257 / 502 Pezzo speciale DN 100
CO_10.02a Fornitura e posa in opera di pezzi speciale in ghisa per condotta in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato,

collegamento con bordo liscio e flangia (bout) o con imbocco a tazza e flangia (toulippe), Tee a flange, flangia cieca,
riduzioni a flangia, con foratura secondo le tabelle UNI 2223 PN 16, verniciato con due mani di vernice bituminosa
esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili) e con impiego di
bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di
guarnizioni in gommatela dello spessore di mm. 4.  Ogni onere compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

2,00

SOMMANO n. 2,00 1´100,00 2´200,00

258 / 503 Pezzo speciale DN 150
CO_10.02b Fornitura e posa in opera di pezzi speciale in ghisa per condotta in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato,

collegamento con bordo liscio e flangia (bout) o con imbocco a tazza e flangia (toulippe), Tee a flange, flangia cieca,
riduzioni a flangia, con foratura secondo le tabelle UNI 2223 PN 16, verniciato con due mani di vernice bituminosa
esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili) e con impiego di
bulloneria in acciaio INOX AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per la posa, compresa la fornitura di
guarnizioni in gommatela dello spessore di mm. 4.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

4,00

SOMMANO n. 4,00 1´300,00 5´200,00

259 / 504 Saracinesca DN 100
CO_10.03a Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10-16 in ghisa sferoidale GG 40 - 50 verniciata

esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili), a passaggio
completamente libero, senza sede, mandrino in acciaio inox ad altissima resistenza con tenuta realizzata mediante O-
ring calibrati e guarnizioni a fine corsa, cuneo di gomma protetto con gomma nitrile vulcanizzata, bulloni isolati o
protetti con stearina in acciaio INOX AISI 304 e flangia forata secondo tabelle UNI 2223, DN 10, fornita dal relativo
Certificato di Approvazione in conformità agli standard delle norme ISO 9002 - EN 29002 (1998-12). Comprese la
fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio inox AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per il serraggio,
comprese la fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4. Comprese altresì la
fornitura e posa in opera di applicazione per sotto- suolo, comprendente asta di manovra in acciaio a sezione quadra
delle dimensioni idonee al diametro della saracinesca, tubo di protezione in P.E. a.d., calotta in P.E. a.d. di chiusura,
manicotto in ghisa con foro quadrato e spine in acciaio INOX AISI 304 di bloccaggio tra asta di manovra e asta di
saracinesca. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

COMMITTENTE: G.E.A.
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2,00

SOMMANO n. 2,00 400,00 800,00

260 / 505 Saracinesca DN 150
CO_10.03b Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10-16 in ghisa sferoidale GG 40 - 50 verniciata

esternamente ed internamente con vernice epossidica rispondente al D.M. 21 marzo 1973 (liquidi alimentari)
rispondente alle norme UNI EN 1452, al D.M. 6 aprile 2004 n°174 (nelle parti applicabili), a passaggio
completamente libero, senza sede, mandrino in acciaio inox ad altissima resistenza con tenuta realizzata mediante O-
ring calibrati e guarnizioni a fine corsa, cuneo di gomma protetto con gomma nitrile vulcanizzata, bulloni isolati o
protetti con stearina in acciaio INOX AISI 304 e flangia forata secondo tabelle UNI 2223, DN 10, fornita dal relativo
Certificato di Approvazione in conformità agli standard delle norme ISO 9002 - EN 29002 (1998-12). Comprese la
fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio inox AISI 304 nelle lunghezze e diametri occorrenti per il serraggio,
comprese la fornitura e posa in opera di guarnizioni in gomma-tela dello spessore di mm. 4. Comprese altresì la
fornitura e posa in opera di applicazione per sotto- suolo, comprendente asta di manovra in acciaio a sezione quadra
delle dimensioni idonee al diametro della saracinesca, tubo di protezione in P.E. a.d., calotta in P.E. a.d. di chiusura,
manicotto in ghisa con foro quadrato e spine in acciaio INOX AISI 304 di bloccaggio tra asta di manovra e asta di
saracinesca. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

4,00

SOMMANO n. 4,00 450,00 1´800,00

261 / 506 Chiusino "Saracinesca"
CO_10.07 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa meccanica di seconda fusione, circolare per saracinesca, recante la

stampigliatura "SARACINESCA", avente Æ 150 mm. ed altezza 220 mm. verniciatura con due mani di vernice
bituminosa, annegato nella soletta in cls di copertura del pozzetto o posato su apposito basamento di muratura di
mattoni. Compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

6,00

SOMMANO n. 6,00 500,00 3´000,00

Parziale RETE IDRICA  (SbCat 11) euro 20´525,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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SEGNALETICA  (SbCat 12)

262 / 328 Segnaletica orizzontale (zebrature, strisce arresto, scritte)
CO_12.01 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente,

con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelata, applicata a spruzzo con appositi mezzi
meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti
normative, compreso  ogni onere per la pulizia pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di linee di arresto,
attraversamenti, frecce, simboli, zebrature, scritte, triangoli, ecc.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

10,00

SOMMANO mq 10,00 3,52 35,20

263 / 329 Segnaletica orizzontale longitudinale cm. 12

Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.

CO_12.02 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica 
esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con 
appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica 
realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, 
deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di 
strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

310,00

SOMMANO ml 310,00 0,35 108,50

264 / 330 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60- Classe 2

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.05 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con 
bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di 
pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di 
progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 
16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale 
rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, 
l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)
freccia 2,00
doppia freccia 2,00
rotatoria 2,00
freccia orizzontale 2,00
divieto accesso 2,00

SOMMANO n. 10,00 62,60 626,00

265 / 331 Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare – lato cm.90- Classe 2

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.07 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio 
ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le 
indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. 
n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del 
segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in 
acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)
precedenza 2,00

SOMMANO n. 2,00 62,80 125,60

266 / 332 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.17 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto 
dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà 
completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di 
incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del 

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´942´506,70



pag. 96

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 3´942´506,70

segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)
delineatore 3,00

SOMMANO n. 3,00 25,00 75,00

267 / 333 Pali per segnaletica verticale H.=cm da definire a seconda della segnaletica stradale e diametro mm.60

Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo (secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed avere così un piano perfettamente omogeneo.

CO_12.21 Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo 
(secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da 
definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina 
sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la 
formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo 
anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere 
relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani 
circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed 
avere così un piano perfettamente omogeneo.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

15,00

SOMMANO n. 15,00 51,00 765,00

Parziale SEGNALETICA  (SbCat 12) euro 1´735,30
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.
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ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15)

268 / 335 Rete di pubblica illuminazione_aree sub comparto B1a_rotatoria (da computo metrico POLISTUDIO)
CO_17.06 Rete di pubblica illuminazione_aree sub comparto B1a_rotatoria (da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 6 - variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´695,64 18´695,64

Parziale ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15) euro 18´695,64
Parziale variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro)  (Cat 6) euro 167´213,86

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)  (Cat 8)
PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2)

269 / 3 Scavo di pulizia decorticazione dell'area 15 cm
CO_02.01 Scavo di pulizia decorticazione dell'area per una profondità indicativa media di 15 cm al fine di rendere l'area

d'intervento perfettamente livellata (mantenendo le pendenze originali) per il tracciamento di tutte le opere. Scavo
eseguito a macchina con asportazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso,
compresi i trovanti rocciosi ed i relitti d muratura, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, la
demolizione di pavimentazioni stradali, cordoli, asportazione alberi e cespugli e quant'altro presente sul terreno.
Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale a discarica per lo
stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa.
Il tutto a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

598,50

SOMMANO mc 598,50 2,50 1´496,25

270 / 111 Scavo di sbancamento per pacchetti stradali
CO_02.02a Scavo di sbancamento fino alla quota di progetto per realizzare i pacchetti stradali e le altre opere necessarie, per una

profondità variabile e comunque non superiore a 150 cm eseguito con uso di mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura, compreso lo
spianamento e la rullatura del fondo e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: le
sbatacchiature, ove occorrenti; il carico, il trasporto del materiale di risulta in appositi siti di smaltimento o in altra
area a scelta della D.L. per lo stoccaggio del materiale di risulta o per l'uso che indicherà la D.L. stessa. Compresa la
formazione di banchine di contenimento delle aree stradali con terreno di riporto  ben costipato, sagomato per
contenere gli strati di sabbiella e stabilizzato previsti dal computo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Nota: Il terreno, se di buona qualità,  potrà servire per il livellamento dei lotti privati e delle aree verdi. La quota in
eccesso sarà portata a discarica.
Sarà onere dell'impresa la movimentazione anche con autocarri del terreno all'interno del cantiere nel caso di
stoccaggio e riutilizzo del materiale stesso.

Misura a mc di terreno sbancato fino al raggiungimento della quota inferiore della sabbiella di progetto.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

2´984,70

SOMMANO mc 2´984,70 4,40 13´132,68

271 / 112 Rullatura per sede stradale dell'area dei rilevati stradali
CO_02.03 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale precedentemente decorticata e/o scavata, con rulli

compattatori vibranti da almeno 200 qli, idonei per il perfetto costipamento del terreno ed ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La rullatura dovrà essere eseguita con cura assicurando la perfetta compattazione del terreno.
Tutte le macchine operanti in cantiere e necessarie alle lavorazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
_ rullo vibrocompattatore da 20 t o superiore;
_ rullo vibrocompattatore da 12 t o superiore dotato di piastra.
A rullatura eseguita dovranno essere effettuate prove di carico su piastra circolare secondo la procedura riportata  nel
CNR B.U. n° 146, 1992 ogni 1500 mq di superficie successivamente destinata a viabilità e parcheggi.
Tali prove dovranno ottenere il seguente risultato:
   - Piano di posa del rilevato stradale (ovvero sul terreno naturale compattato): Md >= 15 MPa (=150 kg/cm2)
calcolato nell'intervallo di carico 0.50÷1.50 kg/cm2.

Le prove di carico saranno a cura e spesa della ditta esecutrice (computate nella voce specifica).
La DL indicherà le posizioni dove tali prove dovranno essere eseguite.
Nel caso in cui le prove dovessero dare esito negativo, la compattazione dovrà essere nuovamente eseguita fino al
raggiungimento del risultato richiesto.

Rullatura eseguita su tutta l'area di intervento.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

3´148,00

SOMMANO mq 3´148,00 0,35 1´101,80

COMMITTENTE: G.E.A.
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272 / 113 Prove di carico  su piastra compresa assistenza
CO_02.08 Prove di carico su piastra circolare secondo la procedura riportata  nel CNR B.U. n° 146, 1992 ogni 1500 mq di

superficie successivamente destinata a viabilità e parcheggi.
Tali prove dovranno ottenere il seguente risultato:
   - Piano di posa del rilevato stradale (ovvero sul terreno naturale compattato): Md >= 15 MPa (=150 kg/cm2)
calcolato nell'intervallo di carico 0.50÷1.50 kg/cm2.

Le prove di carico saranno a cura e spesa della ditta esecutrice.
La DL indicherà le posizioni dove tali prove dovranno essere eseguite.
Nel caso in cui le prove dovessero dare esito negativo, la compattazione dovrà essere nuovamente eseguita fino al
raggiungimento del risultato richiesto.

E' inclusa l'assistenza con adeguati mezzi di contrasto approvati dalla D.L. e tramite operatori di mezzi qualificati in
grado di movimentare per tutta la durata delle prove su piastra i mezzi suddetti.
Il tutto per assistere in maniera idonea il tecnico abilitato all'esecuzione delle prove su piastra.
Compreso ogni onere accessorio.
Le prove sono previste in ragione di 1 ogni 1500mq su terreno decorticato e rullato, sabbiella e stabilizzato.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´350,00 1´350,00

273 / 114 Scarifica pavimentazione stradale
CO_02.06 Scarifica di pavimentazione bituminosa spessore fino a cm. 15 Lavori di scarifica di pavimentazione in

conglomerato bituminoso ( previo taglio della stessa compensata a parte con specifica voce di capitolato ) eseguita
tramite idonee macchine operatrici e a mano ove necessario , compreso il carico e trasporto alle discariche
autorizzate o compreso l'onere della frantumazione per il riutilizzo del materiale , compreso ogni onere ed opera per
l'asportazione completa della pavimentazione fino alla massicciata di fondazione , per uno spessore fino a cm. 15, il
tutto eseguito da personale specializzato, compreso delimitazioni delle aree di intervento tramite appositi cartelli
indicatori e oneri per il mantenimento in sicurezza della transitabilità della strada , compreso ogni onere ed opera per
dare il taglio eseguito a regola d'arte . Misurazione a mc. di pavimentazione asportata con misurazione in loco.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

Via San Silvestro  nel tratto della nuova rotatoria

Via San Silvestro  nel tratto della nuova rotatoria 360,00

SOMMANO mc 360,00 23,60 8´496,00

274 / 190 Trasporto a discarica del terreno di risulta
CO_02.09 Accesso alle discariche, compreso ecotassa, per conferimento materiali

non compatti (peso medio al mc kg 1700)
Terra vegetale di scavo .
Il tutto a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

1´000,00

SOMMANO mc 1´000,00 7,60 7´600,00

275 / 219 Realizzazione nuovo fosso
CO_02.13 Realizzazione di nuovo fosso di idonee dimensioni realizzato con macchine operatrici, compreso il carico, il

trasporto in discarica o in sito e l'eventuale onere di discarica, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

225,00

SOMMANO ml 225,00 9,50 2´137,50

Parziale PREPARAZIONE LOTTO  (SbCat 2) euro 35´314,23
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 3´997´356,57
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R I P O R T O 3´997´356,57

VIABILITA' ROTATORIE-pacchetto P1  (SbCat 3)

276 / 2 Sabbiella

Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici allegati.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CO_03.01 Fornitura e posa in opera di sabbiella di cava tipo A1, A 2.4, A2.5, A.3 provenienti da cave di prestito.
La sabbiella dovrà essere ben costipata e rullata in strati successivi non superiori di 30 cm compreso ogni onere 
per la stesura e rullatura con mezzi meccanici idoneii, fino alle quote di progetto.
Compreso l'onere  dell'eventuale bagnatura nel caso in cui il materiale risulti troppo secco.
La sabbiella dovrà essere sagomata nella parte superiore.
Spessore minimo al di sotto del pacchetto stradale in asfalto pari a 50 cm come indicato negli elaborati grafici 
allegati.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nella voce deve intendersi inoltre compreso la fornitura di un campione per la garanzia di costanza del prodotto, il 
fuso granulometrico e la certificazione del prodotto medesimo.
La sabbiella dovrà avere valori ottimali di umidità e dovrà essere fornità relativa prova di Proctor modificata.
Compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

rotatoria

rotatoria 1´574,00

spartitraffico

spartitraffico 36,50

SOMMANO m3 1´610,50 17,78 28´634,69

277 / 115 Stabilizzazione a calce, sp. 20cm (rotatoria San Silvestro)
CO_03.11 Stabilizzazione a calce di terreno di fondazione consistente nella miscelazione in sito con idonea macchina

stabilizzatrice a calce. Sono compresi: la stesa di calce nella quantità pari al 2,00/2,50% sul peso teorico del terreno
da stabilizzare, da effettuare con spanditori di legante idoneamente equipaggiati con sistema di proporzionamento e
tale da assicurare una diostribuzione omogenea che non vari al variare della consistenza, conformazione del terreno e
velocità di stesa; la miscelazione della terra con il legante e l'acqua di integrazione se necessaria, in modo da
raggiungere il livello ottimale richiesto per la compattazione; la realizzazione con macchinario atto a scarificare,
polverizzare e miscelare uniformemente il materiale; la compattazione da eseguire con rulli adeguati al tipo di
terreno (rulli a pistre, rulli vibranti, rulli gommati); il numero adeguato di passate dipendente dalla densità ottenuta
con la prova di compattazione. Successivamente alla compattazione si deve eseguire la perfetta livellazione dello
strato con idonea macchina livellatrice, ed alla compattazione finale dell'ultimo strato. E' inoltre compreso quanto
altro occorr e per dare il lavoro finito. Spessore 40 cm
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)
rotatoria 1´259,20
spartitraffico 29,20

SOMMANO mc 1´288,40 13,65 17´586,66

278 / 116 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico frantumato meccanicamente
CO_03.03 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO
modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 >
71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00;
15-40; 25-50 > 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla
prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della
AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al
50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre
compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.
Spessore 20cm per rotatoria
Spessore 30cm per viabilità principale, secondaria, park tipo 1
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

rotatoria

rotatoria 629,60

spartitraffico

spartitraffico 21,90

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 651,50 4´043´577,92
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R I P O R T O 651,50 4´043´577,92

SOMMANO mc 651,50 35,32 23´010,98

279 / 117 Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 (STRADA-AIUOLA/PARK-AIUOLA)
CO_03.02b Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata 12/15 in calcestruzzo a spigoli arrotondati, compresi tutti pezzi

speciali ed i raccordi, posati a raccordo tra gli elementi fuori terra e gli elementi a raso, compreso lo scavo in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali strade asfaltate preesistenti, e a qualsiasi profondità, getto di
rinfianco in calcestruzzo di cemento, il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento ad uso di fondazione, la
stuccatura dei giunti, l'allineamento, il picchettamento delle curve e dei tracciati, la livellazione, nonché
l'allontanamento dei materiali di risulta, l'eventuale rincalzo del terreno.
Il tutto per la delimitazione delle aiuole di testata del parcheggio e della strada perimetrale del parcheggio, così come
indicato negli elaborati grafici di progetto.
Misura indicativa del lato superiore visibile 12 cm, altezza dell'elemento 25cm minimo, altezza fuori terra variabile
da 15 cm a 0 cm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per
garantire condizioni di rispetto ed ottemperamento di tutte le vigenti normative e di tutti i termini di legge in materia
di sicurezza.
Misura a metro lineare.
NODO STRADA-AIUOLA/NODO PARCHEGGIO-AIUOLA
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

300,00

SOMMANO ml 300,00 21,00 6´300,00

280 / 118 Misto cementato sp. 15cm (ROTATORIA)
CO_03.08.a Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da

una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

rotatoria

rotatoria 472,20

SOMMANO mc 472,20 47,55 22´453,11

281 / 119 Conglomerato bituminoso sp. 10cm (ROTATORIA)
CO_03.09 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale

litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in
idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera
eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per mq con leggera
granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, la segnaletica stradale, il pilotaggio
del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento. Ti po 0/30 mm.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

314,80

SOMMANO mc 314,80 137,42 43´259,82

282 / 120 Binder, sp. 6cm (ROTATORIA)
CO_03.04b Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 4´138´601,83
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R I P O R T O 4´138´601,83

SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

2´970,00

SOMMANO mq 2´970,00 10,09 29´967,30

283 / 121 Tappeto d'usura tipo SLIPLITT-MASTIX, sp. 4cm
CO_03.05a Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del

tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme
vigenti, del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alle
norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL., addensante costituito da microfibrette di
varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerali - artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una
elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; uso di filler come
da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume
modificato del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del 5,5% e il
7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità
MARSHALL minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4% in volume. Compreso: la
preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale, pilotaggio del
traffico, prove di laboratorio ed in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato. Misurato a mq di tappeto
S.M.A.
Tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 4,00.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

2´970,00

SOMMANO mq 2´970,00 10,38 30´828,60

284 / 122 Binder, sp. 9cm (P2-P3-P4)
CO_03.04a Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo "Binder" semiaperto, costituito da

graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo con bitume di dosaggio non inferiore al 4% del peso degli inerti, steso
a caldo con macchina vibrofinitrice, compresa la formazione e compattazione del sottofondo, lo stendimento
dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la compattazione con rullo.

Il binder dovrà rispondere alle seguenti specifiche:

ACCETTAZIONE DELLE MISCELE
L'Impresa è tenuta a presentare alla Direzione Lavori, almeno 15 giorni prima dell'inizio della posa in opera e per
ciascun impianto di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, l'Impresa deve attenervisi rigorosamente.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

spartitraffico

spartitraffico 73,00

SOMMANO mq 73,00 14,50 1´058,50

285 / 123 Tappeto d'usura in asfalto standard, sp. 4cm (P3-P4b)
CO_03.05c Fornitura e posa in opera di tappeto di usura granulometria 0-12 in conglomerato bituminoso chiuso ottenuto con

l'impiego di pietrischetti e graniglie calcaree, sabbie ed additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N.
13043, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicate nel C.S.A.,con bitume di
prescritta penetrazione, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa acida o basica in ragione di
kg.0,5 di bitume per mq.di superficie. La stenditura in opera sarà eseguita, previa pulizia del piano viabile con
idonee macchine spazzatrici, con apposite macchine vibrofinitrici e la compattazione con rullo compressore da 18
ton. fino ad uno spessore compresso di 4 cm. A discrezione della D.L. è previsto il prelievo di campioni di materiale
da sottoporre a prove di laboratorio a cura e spesa dell'impresa. Nel prezzo è compensato l'utilizzo di apposite
protezioni per cordonati stradali e caditoie durante la stesa di emulsioni e bitume, la formazione di cunette e
controcunette da farsi anche a mano, la chiusura dei giunti e delle attaccature con emulsione bituminosa e successiva
sabbiatura se al fine di garantire l' esecuzione a regola d'arte della lavorazione. Compreso di trattamento con
emulsione bituminosa e sabbia/cemento a costipazione degli interstizi su tutta la superficie pavimentata.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

spartitraffico

spartitraffico 73,00

SOMMANO mq 73,00 6,60 481,80

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 4´200´938,03
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R I P O R T O 4´200´938,03

Parziale VIABILITA' ROTATORIE-pacchetto P1  (SbCat 3) euro 203´581,46
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 4´200´938,03
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VERDE  (SbCat 6)

286 / 211 Arredo verde nelle aiuole centrali delle rotatorie
CO_06_07 Realizzazione di arredo verde nelle aiuole centrali delle rotatorie comprensive di fornitura e posa in opera di terreno

vegetale reperito in loco, livellamento, diserbo, posa delle ghiaie, posa di prevegetato di sedum e relativa posa di
strato pacciamante, posa, e ogni altro onere necessario alla corretta realizzazione ad opera d'arte.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

1´124,00

SOMMANO mq 1´124,00 30,00 33´720,00

Parziale VERDE  (SbCat 6) euro 33´720,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 4´234´658,03
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RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10)

287 / 314 Rete fognaria bianca_Aree Extra Comparto_rotatoria (da computo metrico POLISTUDIO)
CO_09.05 Rete fognaria bianca_Aree Extra Comparto_rotatoria (da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´655,80 10´655,80

Parziale RETE FOGNARIA BIANCA  (SbCat 10) euro 10´655,80
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: G.E.A.

A   R I P O R T A R E 4´245´313,83
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SEGNALETICA  (SbCat 12)

288 / 212 Segnaletica orizzontale (zebrature, strisce arresto, scritte)
CO_12.01 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente,

con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelata, applicata a spruzzo con appositi mezzi
meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti
normative, compreso  ogni onere per la pulizia pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di linee di arresto,
attraversamenti, frecce, simboli, zebrature, scritte, triangoli, ecc.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

20,00

SOMMANO mq 20,00 3,52 70,40

289 / 214 Segnaletica orizzontale longitudinale cm. 12

Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.

CO_12.02 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale permanente di nuovo impianto o a ripasso di segnaletica 
esistente, con impiego di vernice rifrangente di colore bianco o giallo premiscelato applicata a spruzzo con 
appositi mezzi meccanici, in quantità e qualità necessarie a garantire la piena rispondenza della segnaletica 
realizzata alle vigenti normative, compreso ogni onere per pulizia, pre-tracciamento, preparazione del fondo, 
deviazione del traffico ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Per l'esecuzione di 
strisce longitudinali continue o discontinue, della larghezza cm. 12.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

664,00

SOMMANO ml 664,00 0,35 232,40

290 / 215 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60- Classe 2

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.05 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a disco diametro cm.60, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con 
bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di 
pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di 
progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 
16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale 
rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, 
l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)
freccia 3,00
doppia freccia 3,00
rotatoria 2,00
freccia orizzontale 3,00
divieto accesso 3,00

SOMMANO n. 14,00 62,60 876,40

291 / 216 Fornitura e posa in opera di segnale stradale triangolare – lato cm.90- Classe 2

Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.07 Fornitura e posa in opera di segnale stradale a forma triangolare con lato di cm.90, in lamiera di alluminio 
spessore 25/10, con bordatura di irrigidimento a scatola lungo il perimetro, provvisto di attacchi per l'ancoraggio 
ai sostegni e di pellicola retroriflettente, applicata sull'intera faccia a vista del segnale, di Classe 2, secondo le 
indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. 
n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del 
segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in 
acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)
precedenza 3,00

SOMMANO n. 3,00 62,80 188,40

292 / 217 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo

Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.

CO_12.17 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, secondo le indicazioni di progetto e quanto previsto 
dal CSA e D.Lgs. 285 del 30/4/92, D.P.R. n.495 del 16.12.92 e D.P.R. n.610 del 16/09/96. Il segnale sarà 
completo di staffe, controstaffe e bulloneria, di dispositivo antirotazione del segnale rispetto al sostegno dotato di 
incavo longitudinale. E' compreso il montaggio su palo, la bulloneria in acciaio inox, l'indicazione sul retro del 
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segnale del numero di ordinanza, nonché dei dati del costruttore.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

2,00

SOMMANO n. 2,00 25,00 50,00

293 / 218 Pali per segnaletica verticale H.=cm da definire a seconda della segnaletica stradale e diametro mm.60

Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo (secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed avere così un piano perfettamente omogeneo.

CO_12.21 Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica verticale in ferro tubolare, decappato, zincato a caldo 
(secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123), del diametro esterno di mm.60, peso kg/m 3,250 ed altezza da 
definire a seconda della segnaletica stradale, avente la sommità chiusa con apposito tappo a pressione in resina 
sintetica o materie plastiche e scanalatura longitudinale antirotazione. Nel prezzo sono compresi lo scavo, la 
formazione del plinto di fondazione in cls opportunamente dimensionato al fine di garantire la stabilità del palo 
anche in caso di forti raffiche di vento, l'annegamento del palo in fondazione per almeno cm.40 e tutte le opere 
relative per l'installazione in perfetta verticalità. La fondazione dovrà risultare a quota inferiore rispetto ai piani 
circostanti in modo da coprire il calcestruzzo con la pavimentazione prevista (asfalto, betonella, selciato, ecc..) ed 
avere così un piano perfettamente omogeneo.
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

19,00

SOMMANO n. 19,00 51,00 969,00

Parziale SEGNALETICA  (SbCat 12) euro 2´386,60
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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OPERE EDILI  (SbCat 13)

294 / 213 Recinzione con rete metallica plastificata - H fuoriterra=140cm
CO_13.06a Recinzione con rete metallica zincata plastificata altezza cm 140 posta in opera su paletti a T da mm 50, spessore

mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2.50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto
di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm. 40x40x40; n. 3 ordini di
fili di ferro zincato per tesatura a crove di Sant'Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con rete plastificata e zincata.
Recinzione tipo A
SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

150,00

SOMMANO ml 150,00 20,00 3´000,00

Parziale OPERE EDILI  (SbCat 13) euro 3´000,00
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15)

295 / 315 Rete di pubblica illuminazione_aree extra comparto_rotatoria (da computo metrico POLISTUDIO)
CO_17.05 Rete di pubblica illuminazione_aree extra comparto_rotatoria (da computo metrico POLISTUDIO)

SpCat 5 - variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´341,94 11´341,94

Parziale ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE  (SbCat 15) euro 11´341,94
Parziale variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro)  (Cat 8) euro 300´000,03

Parziale variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO  (SpCat 5) euro 467´213,89

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´262´042,37

T O T A L E   euro 4´262´042,37

-----------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SUB COMPARTO A 0,00
  002 SUB COMPARTO B2 0,00
  003 variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro) 3´794´828,48
  004 variante SUB COMPARTO B3 0,00
  005 variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO 467´213,89

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´262´042,37

-------------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 SUB COMPARTO A 0,00
  002 DEVIAZIONE SCOLO CONSORZIALE COLOMBARONE 0,00
  003 SUB CONPARTO B2 0,00
  004 variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro) 1´048´852,94
  005 variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro) 2´257´290,60
  006 variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro) 167´213,86
  007 variante SUB Comparto B1b 488´684,94
  008 variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro) 300´000,03
  009 variante SUB COMPARTO B3 (ex B1c) 0,00
  010 variante SUB COMPARTO B3 (ex B1d) 0,00

Totale CATEGORIE euro 4´262´042,37
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 ALLESTIMENTO CANTIERE 125´000,00
  002 PREPARAZIONE LOTTO 270´817,93
  003 VIABILITA' ROTATORIE-pacchetto P1 278´996,13
  004 VIABILITA' PRINCIPALE-pacchetto P2 330´028,56
  005 VIABILITA' SECONDARIA, ESISTENTE,PARCHEGGI E PISTA CICLOPEDONALE-pacchetti P3-P4-P5-P6 1´204´006,77
  006 VERDE 551´160,50
  007 RETE ENEL 236´083,03
  008 RETE TELECOM 71´618,90
  009 RETE FOGNARIA NERA 131´995,70
  010 RETE FOGNARIA BIANCA 504´720,20
  011 RETE IDRICA 130´139,00
  012 SEGNALETICA 26´175,10
  013 OPERE EDILI 27´934,32
  014 ARREDI 59´575,00
  015 ILLUMINAZIONE OPERE EDILI  E ELETTRICHE 313´791,23

Totale SUB CATEGORIE euro 4´262´042,37

     Data, 29/10/2015

Il Tecnico
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LAVORI A MISURA

VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)  (SpCat 2)
VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN

SILVESTRO)  (Cat 2)

1 / 1 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Tratto 5-11 553,38
Tratto 11-16 423,94
Tratto 16-17 37,97
Tratto 14-18 18,25
Tratto 18-48 24,17
Tratto 6-19 109,03
Allacci eccedenti i 10 m 60,72

SOMMANO mc 1´227,46 9,50 11´660,87

2 / 2 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Tratto 5-11 240,60
Tratto 11-16 138,24
Tratto 16-17 6,78
Tratto 14-18 3,12
Tratto 18-48 4,56
Tratto 6-19 47,08
Allacci eccedenti i 10 m 7,59

SOMMANO mc 447,97 22,30 9´989,73

3 / 3 Fornitura e posa in opera di tubazioni per linea ed allac ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009a 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni per linea ed allacci in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 -6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni per linea ed allacci in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna 
con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 -
6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso 
di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a 
bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte 
prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono 
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la 
formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di 
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cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm 
sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 160 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Allacci eccedenti i 10 m 126,50

SOMMANO m 126,50 19,00 2´403,50

4 / 4 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009b 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 200 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Tratto 16-17 56,50
Tratto 14-18 26,00
Tratto 18-48 38,00
Tratto 6-19 41,30

SOMMANO m 161,80 27,00 4´368,60

5 / 5 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009c 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 250 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Tratto E-11 200,50
Tratto 11-16 192,00

SOMMANO m 392,50 34,00 13´345,00

6 / 6 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... e: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
021 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base 
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con 
pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in 
PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in 
partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste 
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sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle 
dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Pozzetti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48 14,00

SOMMANO n. 14,00 300,00 4´200,00

7 / 7 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x
032 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con 
resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 
1.00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Pozzetti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1´210,00

SOMMANO cm 1´210,00 2,00 2´420,00

8 / 8 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Pozzetti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48 14,00

SOMMANO n. 14,00 132,00 1´848,00

9 / 9 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048 finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: 
il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Pozzetti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48 14,00

SOMMANO n. 14,00 190,00 2´660,00

10 / 10 Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura ... er dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10
049 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura nera principale comprendenti la realizzazione di un tratto di collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN160 dal collettore principale al limite del lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura nera principale comprendenti la realizzazione di un tratto di 
collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN160 dal collettore principale al limite del 
lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, 
fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di 
chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

24,00

SOMMANO n. 24,00 300,00 7´200,00
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11 / 11 Fornitura e posa di tubi in PE/A TS PE100 PN16 DN125 a no ... e il lavoro finito e funzionante a perfetta
062 regola d'arte.

Fornitura e posa di tubi in PE/A TS PE100 PN16 DN125 a norma UNI EN 12201 per fognature in pressione. I tubi devono essere conformi ai requisiti di base della norma UNI EN 12201 parte 2. Le estremità devono essere lisce, i tubi forniti in barre o rotoli in rapporto al diametro. Il produttore di tubi deve documentare con gli specifici report di prova di laboratori accreditati EN ISO/IEC 17025, la resistenza su propri campioni di tubi alla propagazione lenta della fessura correlata alla idoneità all'uso dei tubi con pose senza letto in sabbia: NPT (Notch Pipe Test per la resistenza al fenomeno di Slow Crack Growth) > 5000 h/80 °C/9,2 bar, SDR11 Diam 110 o 125 (Notch Test secondo EN ISO 13479); FNTC (Full Notch Creep Test) > 3300 h/tensioattivo 2%/80 °C/4 N/mm2 (EN 12814-3); ACT (Accelerated Creep Test) > 750 h (valore atteso PAS1075 > 160 ore) corrispondente ad un tempo di "thermal ageing" > 8760 ore = 1 anno. Il colore dei tubi deve essere blu. Le superfici interna ed esterna dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e difettosità. La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma UNI EN 12201-2 e riportare quindi indelebilmente almeno: nome del fabbricante e numero della norma UNI EN 12201; TS (Trenchless System); Diam. X sp, SDR e PN; identificazione materiale; data in produzione; n.ro trafila; n.ro lotto; marchi di qualità. E' inoltre compreso ogni altro onere, mezzo d'opera, maestranza e materiale di consumo necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa di tubi in PE/A TS PE100 PN16 DN125 a norma UNI EN 12201 per fognature in pressione. I 
tubi devono essere conformi ai requisiti di base della norma UNI EN 12201 parte 2. Le estremità devono essere 
lisce, i tubi forniti in barre o rotoli in rapporto al diametro. Il produttore di tubi deve documentare con gli specifici 
report di prova di laboratori accreditati EN ISO/IEC 17025, la resistenza su propri campioni di tubi alla 
propagazione lenta della fessura correlata alla idoneità all'uso dei tubi con pose senza letto in sabbia: NPT (Notch 
Pipe Test per la resistenza al fenomeno di Slow Crack Growth) > 5000 h/80 °C/9,2 bar, SDR11 Diam 110 o 125 
(Notch Test secondo EN ISO 13479); FNTC (Full Notch Creep Test) > 3300 h/tensioattivo 2%/80 °C/4 N/mm2 
(EN 12814-3); ACT (Accelerated Creep Test) > 750 h (valore atteso PAS1075 > 160 ore) corrispondente ad un 
tempo di "thermal ageing" > 8760 ore = 1 anno. Il colore dei tubi deve essere blu. Le superfici interna ed esterna 
dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e difettosità. La marcatura minima sui tubi deve essere 
conforme alla norma UNI EN 12201-2 e riportare quindi indelebilmente almeno: nome del fabbricante e numero 
della norma UNI EN 12201; TS (Trenchless System); Diam. X sp, SDR e PN; identificazione materiale; data in 
produzione; n.ro trafila; n.ro lotto; marchi di qualità. E' inoltre compreso ogni altro onere, mezzo d'opera, 
maestranza e materiale di consumo necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Condotta premente 100,00

SOMMANO m 100,00 35,00 3´500,00

12 / 12 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... e: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
021 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base 
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con 
pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in 
PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in 
partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste 
sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle 
dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Pozzetti 38, 45, 46, 39, 40, 41, 42 7,00

SOMMANO n. 7,00 300,00 2´100,00

13 / 13 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x
032 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con 
resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 
1.00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Pozzetti 38, 45, 46 450,00
Pozzetti 39, 40, 41, 42 200,00

SOMMANO cm 650,00 2,00 1´300,00

14 / 14 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Pozzetti 38, 45, 46, 39, 40, 41, 42 7,00

SOMMANO n. 7,00 132,00 924,00

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)

A   R I P O R T A R E 67´919,70
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R I P O R T O 67´919,70

15 / 15 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048 finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: 
il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Pozzetti 38, 45, 46, 39, 40, 41, 42 7,00

SOMMANO n. 7,00 190,00 1´330,00

16 / 16 Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura ... er dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10
049 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura nera principale comprendenti la realizzazione di un tratto di collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN160 dal collettore principale al limite del lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura nera principale comprendenti la realizzazione di un tratto di 
collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN160 dal collettore principale al limite del 
lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, 
fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di 
chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

28,00

SOMMANO n. 28,00 300,00 8´400,00

17 / 41 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

3´498,00

SOMMANO mc 3´498,00 9,50 33´231,00

18 / 42 Scavo per la realizzazione di fossette stradali a sezione ... azione dovrà essere preventivamente autorizzata
3151 dalla D.L.

Scavo per la realizzazione di fossette stradali a sezione trapezoidale. Sono compresi e compensati nel prezzo il carico
ed il trasporto a rifiuto in luogo autorizzato del materiale di scavo o la sua sistemazione in rilevato al fine della
formazione di scarpate e cigli e la profilatura dei cigli stessi, il tutto come da indicazioni della D.L. E' prescritto
l'utilizzo di benna trapezoidale; ogni altra modalità di realizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla
D.L.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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R I P O R T O 110´880,70

SILVESTRO)
2´945,00

SOMMANO mc 2´945,00 12,20 35´929,00

19 / 43 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

1´525,00

SOMMANO mc 1´525,00 22,30 34´007,50

20 / 44 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009b 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 200 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Allacci eccedenti i 10 m 67,00

SOMMANO m 67,00 27,00 1´809,00

21 / 45 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009d 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 315 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

410,00

SOMMANO m 410,00 39,00 15´990,00

22 / 46 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009e 400 mm

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 400 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

136,00

SOMMANO m 136,00 48,00 6´528,00

23 / 47 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ...  lavorazione finita a regola d'arte:con diametro
015 di 50 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del del piano
di posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra
la generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 50
cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

92,00

SOMMANO m 92,00 65,00 5´980,00

24 / 48 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ...  lavorazione finita a regola d'arte:con diametro
016 di 60 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del del piano
di posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra
la generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 60
cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

125,00

SOMMANO m 125,00 72,00 9´000,00
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25 / 49 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ...  lavorazione finita a regola d'arte:con diametro
017 di 80 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del piano di
posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra la
generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 80 cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

287,00

SOMMANO m 287,00 95,00 27´265,00

26 / 50 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ... lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di
018 100 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del piano di
posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra la
generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 100
cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

182,00

SOMMANO m 182,00 131,00 23´842,00

27 / 51 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ... lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di
019 120 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del piano di
posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra la
generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 120
cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
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32,00

SOMMANO m 32,00 172,00 5´504,00

28 / 52 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... o. Delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
022 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione della rete di fognatura bianca, di elementi di
base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti,
con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in
PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in
partenza con il suddetto manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

14,00

SOMMANO n. 14,00 270,00 3´780,00

29 / 53 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... to. Delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 x
025 1.00 m

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con
pareti e fondo dello spessore di cm. 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali  per il collegamento
a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto
manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 x 1.00 m
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

10,00

SOMMANO n. 10,00 320,00 3´200,00

30 / 54 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... to. Delle dimensioni nette interne di 1.50 x 1.50 x
027a 1.00 m

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con pareti e fondo dello spessore di cm. 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali  per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1.50 x 1.50 x 1.00 m

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base 
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con 
pareti e fondo dello spessore di cm. 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali  per il 
collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il 
suddetto manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1.50 x 1.50 x 1.00 m
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 565,00 2´825,00

31 / 55 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... che:delle dimensioni nette interne di 1.70 x 2.20 x
028 1.00 m

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con
pareti e fondo dello spessore di cm. 15, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali  per il collegamento
a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto
manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste sagomature in cls. all' interno
degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche:delle dimensioni nette interne di 1.70 x
2.20 x 1.00 m
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

1,00

SOMMANO n. 1,00 850,00 850,00

32 / 56 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x
032 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
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aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con 
resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 
1.00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

1´580,00

SOMMANO cm 1´580,00 2,00 3´160,00

33 / 57 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.20 x
033 1.20 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso ogni onere per la formazione 
e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

930,00

SOMMANO cm 930,00 2,50 2´325,00

34 / 58 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... ti: delle dimensioni nette interne nette di 1.40 x
035a 1.40 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura
con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine
epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne nette di 1.50 x
1.50 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

850,00

SOMMANO cm 850,00 3,50 2´975,00

35 / 59 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... ti: delle dimensioni nette interne nette di 1.70 x
036 2.20 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura
con pareti dello spessore di 15 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine
epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne nette di 1.70 x
2.20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

100,00

SOMMANO cm 100,00 5,00 500,00

36 / 60 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

14,00

SOMMANO n. 14,00 132,00 1´848,00

37 / 61 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... er chiusini:con dimensioni planimetriche di 1.44 x
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041 1.44 m.
Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per
chiusini:con dimensioni planimetriche di 1.44 x 1.44 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

11,00

SOMMANO n. 11,00 180,00 1´980,00

38 / 62 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... er chiusini:con dimensioni planimetriche di 1.80 x
043a 1.80 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per
chiusini:con dimensioni planimetriche di 1.80 x 1.80 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 395,00 1´975,00

39 / 63 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... er chiusini:con dimensioni planimetriche di 2.00 x
044 2.50 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per
chiusini:con dimensioni planimetriche di 2.00 x 2.50 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

1,00

SOMMANO n. 1,00 500,00 500,00

40 / 64 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048a finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello NEO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello NEO della ditta Norinco. Sono compresi: il 
telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

31,00

SOMMANO n. 31,00 175,00 5´425,00

41 / 65 Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura ... er dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10
049a m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura principale comprendenti la realizzazione di un tratto di collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN200 dal collettore principale al limite del lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura principale comprendenti la realizzazione di un tratto di 
collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN200 dal collettore principale al limite del 
lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, 
fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di 
chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

30,00

SOMMANO n. 30,00 300,00 9´000,00
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42 / 66 Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti ...  poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura
050 principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni 
nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura 
bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei 
plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per 
pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, 
delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore 
pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 
con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; 
tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a 
valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

163,00

SOMMANO n. 163,00 355,00 57´865,00

43 / 67 Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lungh ...  100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
004 magistero.

Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
qualunque natura e consistenza, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza,
compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza
d'acqua. Sono compresi la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; l'onere degli scavi da realizzare a
mano per il superamento dei sottoservizi esistenti, l'onere di sistemazione delle scarpate delle vasche di laminazione;
l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto nell'ambito del Lotto di contratto, lo scarico su aree
da procurare a cura e spese dell'Impresa, compresi pure il taglio di alberi con circonferenza massima del tronco di 40
cm, il taglio dei cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di
canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)
Vasca di laminazione 10´000,00

SOMMANO mc 10´000,00 4,00 40´000,00

44 / 68 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine li ... e il lavoro finito e funzionante a perfetta regola
061a d'arte.

Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costituita in poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi materiale (PVC, PEAD, PRFV, gres, ghisa, fibrocemento) per mezzo di giunti multidiametrali MSC; battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar e guarnizione di tenuta in EPDM. Valvola DN200. Nel prezzo si intende compreso ogni onere, mezzo d'opera, materiale di consumo, maestranza necessario a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costituita in poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico, 
metallerie in acciaio inox AISI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi materiale (PVC, PEAD, PRFV, gres, 
ghisa, fibrocemento) per mezzo di giunti multidiametrali MSC; battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar e 
guarnizione di tenuta in EPDM. Valvola DN200. Nel prezzo si intende compreso ogni onere, mezzo d'opera, 
materiale di consumo, maestranza necessario a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

45 / 69 Costruzione di sistema di raccolta per le acque meteorich ... aria, e rinterro in stabilizzato per lo spessore di
101 40 cm.

Costruzione di sistema di raccolta per le acque meteoriche all'interno delle vasche di laminazione; il prezzo comprende: lo scavo necessario realizzato a qualsiasi profondità in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta; la fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato senza fondo delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 60x60x70, spessore pareti cm 7,0); la realizzazione di fondo disperdente con tessuto non tessuto a filo continuo agugliato meccanicamente delle caratteristiche indicate dalla DL e spaccato di cava 40/70 per uno spessore di 30 cm; la fornitura e posa della caditoia a norma UNI EN124 classe C250; la realizzazione dell'allaccio al vettore fognario; i collegamenti delle tubazioni in ingresso e uscita, il rinterro dello scavo con sabbia per l'altezza necessaria, e rinterro in stabilizzato per lo spessore di 40 cm.

Costruzione di sistema di raccolta per le acque meteoriche all'interno delle vasche di laminazione; il prezzo 
comprende: lo scavo necessario realizzato a qualsiasi profondità in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
eseguito a mano o con mezzi meccanici, compreso il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di 
risulta; la fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato senza fondo delle dimensioni interne indicate dalla 
D.L. (cm 60x60x70, spessore pareti cm 7,0); la realizzazione di fondo disperdente con tessuto non tessuto a filo 
continuo agugliato meccanicamente delle caratteristiche indicate dalla DL e spaccato di cava 40/70 per uno 
spessore di 30 cm; la fornitura e posa della caditoia a norma UNI EN124 classe C250; la realizzazione 
dell'allaccio al vettore fognario; i collegamenti delle tubazioni in ingresso e uscita, il rinterro dello scavo con 
sabbia per l'altezza necessaria, e rinterro in stabilizzato per lo spessore di 40 cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
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Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

19,00

SOMMANO a corpo 19,00 320,00 6´080,00

46 / 70 Drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o cio ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola
634 d'arte.

Drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono compresi: lo scavo; il carico, il trasporto fino a qualsiasi distanza e lo scarico presso discariche autorizzate del materiale di risulta; la f.p.o. di tubo microfessurato in PVC corrugato DN200 con unione a manicotti filettati, da posarsi a monte dell'opera di sostegno, anche in presenza d'acqua; il tessuto non tessuto a filo continuo in polipropilene agugliato meccanicamente con caratteristiche riportate sugli elaborati di progetto; il pietrame calcareo negli spessori indicati sulle tavole di progetto; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; il rinterro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

Drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono 
compresi: lo scavo; il carico, il trasporto fino a qualsiasi distanza e lo scarico presso discariche autorizzate del 
materiale di risulta; la f.p.o. di tubo microfessurato in PVC corrugato DN200 con unione a manicotti filettati, da 
posarsi a monte dell'opera di sostegno, anche in presenza d'acqua; il tessuto non tessuto a filo continuo in 
polipropilene agugliato meccanicamente con caratteristiche riportate sugli elaborati di progetto; il pietrame 
calcareo negli spessori indicati sulle tavole di progetto; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la 
battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; il rinterro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

400,00

SOMMANO m 400,00 30,00 12´000,00

47 / 86 DERIVAZIONE ENTRO POZZETTO CON MUFFOLA. Fornitura e posa  ... ofase per punto luce con
IP.01 sezione indicativa 2,5-4 mmq FG7.

Fornitura e posa in opera di derivazione entro pozzetto realizzata tramite apposita muffola di giunzione con colata di
resina idrorepellente di dimensioni appropriate alla sezione ed al numero dei cavi di seguito descritti. Linea
principale passante quadripolare sezione indicativa 10-16 mmq FG7, derivazione monofase per punto luce con
sezione indicativa 2,5-4 mmq FG7.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

74,00

SOMMANO cadauno 74,00 53,70 3´973,80

48 / 88 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ...  Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.02 1x6 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x6 mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 1,84 3´680,00

49 / 90 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ... Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.04 1x16 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x16 mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

5´720,00

SOMMANO m 5´720,00 2,89 16´530,80

50 / 91 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare  ...  dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR
IP.05 1(2x2.5) mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare siglato FG7OR, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
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flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR 1(2x2.5) mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

770,00

SOMMANO m 770,00 2,95 2´271,50

51 / 93 Fornitura e posa in opera di interruttore modulare con po ... uant'altro necessario. - interruttore automatico
IP.06 1Nx6-32 A

Fornitura e posa in opera di interruttore modulare con potere di interruzione 10 kA nelle tarature e caratteristiche
indicate comprensivo di manodopera materiali e accessori per la messa in opera quali cavi di collegamento, quota
parte di sbarre, morsettiere, canaline, puntalini, numerazioni, identificazioni e quant'altro necessario. - interruttore
automatico 1Nx6-32 A
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 38,30 344,70

52 / 94 Fornitura e posa in opera di sezionatore di manovra modul ... er il montaggio così come indicato in
IP.07 precedenza. - 4x63 A

Fornitura e posa in opera di sezionatore di manovra modulare compresa manodopera e materiali per il montaggio
così come indicato in precedenza. - 4x63 A
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 51,90 207,60

53 / 95 Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plas ... di colore a scelta della D.L. - esterno IP 55 24-36
IP.08 moduli

Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plastico autoestinguente comprensivo di accessori per
installazione e cablaggio con portella fumè munita di chiave di colore a scelta della D.L. - esterno IP 55 24-36
moduli
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 45,90 45,90

54 / 96 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetrores ... ghezza, altezza e profondità assimilabili a
IP.09 550x900x300mm.

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina in esecuzione da pavimento completo di basamento in
muratura h. 20cm, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con relativi elementi di fissaggio. Isolamento
in classe II. Modulo di larghezza, altezza e profondità assimilabili a 550x900x300mm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 674,70 674,70

55 / 97 F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN  ... te per dare l'opera finita. Per altezza f.t. 4m
IP.10 (Hi=0,5m).

F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5. Palo rastremato in acciaio ERW a sezione circolare
ricavato mediante un processo di trafilatura a caldo avente le seguenti dimensioni: diam. di base 88,9 mm, diam.
cima 60 mm, spessore 3,2mm. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici e quanto altro occorrente per
dare l'opera finita. Per altezza f.t. 4m (Hi=0,5m).
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
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Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

33,00

SOMMANO n. 33,00 194,79 6´428,07

56 / 99 F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN  ... te per dare l'opera finita. Per altezza f.t. 8m
IP.11 (Hi=0,8m).

F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5. Palo rastremato in acciaio ERW a sezione circolare
ricavato mediante un processo di trafilatura a caldo avente le seguenti dimensioni: diam. di base 152,4 mm, diam.
cima 80 mm, spessore 4mm. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici e quanto altro occorrente per
dare l'opera finita. Per altezza f.t. 8m (Hi=0,8m).
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

27,00

SOMMANO n. 27,00 418,06 11´287,62

57 / 100 F.p.o di apparecchio illuminante tipo: PLURIO O LED  mod. ... ntaggio testapalo con attacco diam. 60mm
IP.12 (lunghezza 75mm).

F.p.o di apparecchio illuminante tipo: PLURIO O LED  mod. 18L70 BP 740 CL2 STR, avente le seguenti
caratteristiche: base e corpo in alluminio (LM6) verniciato a polvere di grigio argento testurizzato 150 e grigio sabbia
scuro 900 nella versione bicolore; diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV con prismi anti-
abbagliamento sulla parte esterna; riflettore interno e ingresso cavo in ABS bianco altamente riflettente (plastica);
specchi (versione asimmetrica) in alluminio anodizzato altamente riflettente; viti di fissaggio in acciaio inox.
Installazione e montaggio: montaggio testapalo con attacco diam. 60mm (lunghezza 75mm).
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

29,00

SOMMANO n. 29,00 813,00 23´577,00

58 / 102 F.p.o di apparecchio illuminante tipo: ISARO LED mod. 36L ... idoneo per montaggio testapalo diam. 76mm
IP.14 e laterale 60mm.

F.p.o di apparecchio illuminante tipo: ISARO LED mod. 36L70 NR EFL 740 CL2 MA60, avente le seguenti
caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri di grigio, RAL 9006; attacco in alluminio
pressofuso naturale o verniciato a polveri di grigio; chiusure in policarbonato stabilizzato agli UV o vetro temprato;
viti e clip in acciaio inox. Installazione e montaggio: CL2 idoneo per montaggio testapalo diam. 76mm e laterale
60mm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

36,00

SOMMANO n. 36,00 655,00 23´580,00

59 / 103 Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monoliti ... e, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del
IP.15 servizio.

Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) prefabbricato in CLS vibro compresso R=400
delle dimensioni di: cm.70x70 h80 plurio per pali di illuminazione con linea in cavo sotterraneo. Il manufatto è
predisposto di cameretta di ispezione per il passaggio dei cavi al palo e di 3 impronte per l'allacciamento alla linea
elettrica. Completo di chiusino in ghisa tipo carrabile (C250 per aree ciclopedonali e D400 su banchine ed aree
veicolari) riportante la dicitura I.P. (illuminazione pubblica), compreso: scavo in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, rimozione e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, strato di ghiaia costipata di min. cm
10 sul fondo, stuccatura interna e livellamento e quant'altro non esplicitamente menzionato per fornire l'opera
completa e funzionante, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del servizio.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

33,00

SOMMANO n. 33,00 185,00 6´105,00

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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R I P O R T O 532´529,89

60 / 105 Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monoliti ... e, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del
IP.16 servizio.

Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) prefabbricato in CLS vibro compresso R=400
delle dimensioni di: cm.80x80 h100 isaro per pali di illuminazione con linea in cavo sotterraneo. Il manufatto è
predisposto di cameretta di ispezione per il passaggio dei cavi al palo e di 3 impronte per l'allacciamento alla linea
elettrica. Completo di chiusino in ghisa tipo carrabile (C250 per aree ciclopedonali e D400 su banchine ed aree
veicolari) riportante la dicitura I.P. (illuminazione pubblica), compreso: scavo in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, rimozione e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, strato di ghiaia costipata di min. cm
10 sul fondo, stuccatura interna e livellamento e quant'altro non esplicitamente menzionato per fornire l'opera
completa e funzionante, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del servizio.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

29,00

SOMMANO n. 29,00 210,00 6´090,00

61 / 106 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a pr ... te dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
IP.17 Illuminazione.

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a predisposizione di elemento di derivazione per impianto di
Pubblica Illuminazione, delle dimensioni interne di cm. 40X40xh.70, maschera e chiusino in ghisa sferoidale
secondo le norme UNI EN 124, classe C250 comprensivo di guarnizione in elastometro o polietilene rinforzato
antirumore.
Sono comprese tutte le operazioni di taglio della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo, di scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, di posa, di messa in piano, compresa la formazione di fondazione di ghiaia costipata
dello spessore minimo di cm 10, il rinfianco e chiusura dello scavo con sabbia da riempimento e materiale inerte di
origine calcarea di adeguata granulometria, ben costipato e vibrato, le operazioni di rottura e ripristino dei diaframmi
per l'inserimento dei cavidotti per l'allacciamento alla rete, e le successive operazioni di chiusura e stuccatura finali.
N.B. I pozzetti devono avere il fondo completamente aperto per il drenaggio delle acque di possibile infiltrazione.
E' compresa la fornitura e posa in opera al piano finito della pavimentazione stradale di chiusino in ghisa sferoidale
C250, completo di telaio e delle occorrenti operazioni di stuccatura e sigillatura compreso il ripristino della
massicciata e pavimentazione stradale, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono compresi tutti i materiali, le maestranze, le macchine e gli strumenti occorrenti e ogni quant'altro necessario per
la consegna del lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le
prescrizioni della Direzione Lavori  in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di
Pubblica Illuminazione.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

71,00

SOMMANO n. 71,00 100,00 7´100,00

62 / 108 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugat ... corrugati a doppia parete aventi diametro interno
IP.18 dal 100.

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete, liscio internamente e corrugato esternamente,
di colore rosso a formazione di canalizzazioni elettriche o per altri servizi, costruiti secondo Norme CEI EN 50086-
1-2-4 con marchio IMQ, compreso il filo guida in acciaio.
Opera da eseguirsi mediante l'eventuale taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
tipo, lo scavo eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua di falda, con la sola esclusione della roccia da mina, ma compresi trovanti e relitti, con adeguati
mezzi meccanici e/o a mano ove necessario per delicatezza dell'intervento, con sezione pari a cm. 50xh.variabile
(cm. 90-130) secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio, la formazione dei letti di posa con sabbia per uno
spessore minimo di cm. 20, il rinfianco e la ricopertura con sabbia da riempimento per un'altezza minima pari a cm.
20 sopra la tubazione, l'onere di intersezione con altre polifere o condotte, il rinterro dello scavo con la fornitura di
sabbiella e misto granulare stabilizzato, la fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso, bynder avente
pezzatura 0/25 mm. per uno spessore di cm.10 a chiusura superficiale dello scavo, il tutto con spessori come da
sezioni tipo fornite dal gestore della rete, compresi gli oneri per la compattazione da eseguirsi con adeguata piastra
vibrante, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta ed i relativi oneri di smaltimento,
E' inoltre compreso l'inserimento dei corrugati all'interno dei pozzetti esistenti, mediante rottura e successivo
ripristino dei diaframmi, nonché la pulizia finale interna dei pozzetti medesimi, tutti i manicotti di giunzione, le
guaine termorestringenti, le operazioni di giunzione ed accoppiamento, fornitura e posa in opera di bandella "segnala
cavi", i materiali, tutte le maestranze, le macchine gli strumenti, ed ogni quant'altro necessario per la consegna del
lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della
Direzione Lavori in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
Illuminazione.
Per cavidotti corrugati a doppia parete aventi diametro mm 110.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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R I P O R T O 545´719,89

Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

1´690,00

SOMMANO ml 1´690,00 13,50 22´815,00

63 / 110 Fornitura e posa in opera di doppio tubo in polietilene c ... avidotti corrugati a doppia parete aventi diametro
IP.19 mm 110.

Fornitura e posa in opera di doppio tubo in polietilene corrugato multiparete, liscio internamente e corrugato
esternamente, di colore rosso a formazione di canalizzazioni elettriche o per altri servizi, costruiti secondo Norme
CEI EN 50086-1-2-4 con marchio IMQ, compreso il filo guida in acciaio.
Opera da eseguirsi mediante l'eventuale taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
tipo, lo scavo eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua di falda, con la sola esclusione della roccia da mina, ma compresi trovanti e relitti, con adeguati
mezzi meccanici e/o a mano ove necessario per delicatezza dell'intervento, con sezione pari a cm. 60xh.variabile
(cm. 90-130) secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio, la formazione dei letti di posa con sabbia per uno
spessore minimo di cm. 20, il rinfianco e la ricopertura con sabbia da riempimento per un'altezza minima pari a cm.
20 sopra la tubazione, l'onere di intersezione con altre polifere o condotte, il rinterro dello scavo con la fornitura di
sabbiella e misto granulare stabilizzato, la fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso, bynder avente
pezzatura 0/25 mm. per uno spessore di cm.10 a chiusura superficiale dello scavo, il tutto con spessori come da
sezioni tipo fornite dal gestore della rete, compresi gli oneri per la compattazione da eseguirsi con adeguata piastra
vibrante, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta ed i relativi oneri di smaltimento,
E' inoltre compreso l'inserimento dei corrugati all'interno dei pozzetti esistenti, mediante rottura e successivo
ripristino dei diaframmi, nonché la pulizia finale interna dei pozzetti medesimi, tutti i manicotti di giunzione, le
guaine termorestringenti, le operazioni di giunzione ed accoppiamento, fornitura e posa in opera di bandella "segnala
cavi", i materiali, tutte le maestranze, le macchine gli strumenti, ed ogni quant'altro necessario per la consegna del
lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della
Direzione Lavori in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
Illuminazione.
Per doppi cavidotti corrugati a doppia parete aventi diametro mm 110.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

270,00

SOMMANO ml 270,00 23,00 6´210,00

64 / 111 Rimozione di centro luminoso esistente, consistente in: s ... cazioni che saranno impartite dalla D.L. in corso
IP.20 d'opera.

Rimozione di centro luminoso esistente, consistente in: smontaggio e trasporto presso magazzino comunale del palo,
dello sbraccio e dell'apparecchio illuminante; demolizione e trasporto a discarica autorizzata del plinto di fondazione;
demolizione (o eventuale recupero) del pozzetto di derivazione con relativo chiusino. Compresa quota parte oneri per
rimozione tratto di linea non più utilizzata, rifacimento giunzioni e quanto altro necessario per mantenere in funzione
il resto dell'impianto, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L. in corso d'opera.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 200,00 800,00

65 / 112 F.p.o di testapalo semplice per palo in acciaio zincato con  diam. cima 60mm
IP.21 F.p.o di testapalo semplice per palo in acciaio zincato con  diam. cima 60mm

SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

33,00

SOMMANO cadauno 33,00 39,00 1´287,00

66 / 113 F.p.o di testapalo doppio per palo in acciaio zincato con  diam. cima 60mm
IP.22 F.p.o di testapalo doppio per palo in acciaio zincato con  diam. cima 60mm

SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)

4,00

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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R I P O R T O 4,00 576´831,89

SOMMANO cadauno 4,00 49,00 196,00

Parziale VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO)  (Cat 2) euro 577´027,89
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VARIANTE SUB COMPARTO B1b  (Cat 3)

67 / 17 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto 16-49 32,49
Tratto 6-23 174,87

SOMMANO mc 207,36 9,50 1´969,92

68 / 18 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto 16-49 5,00
Tratto 6-23 93,26

SOMMANO mc 98,26 22,30 2´191,20

69 / 19 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009b 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 200 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto 16-49 41,65
Tratto 6-23 194,30

SOMMANO m 235,95 27,00 6´370,65

70 / 20 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... e: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
021 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base 
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prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con 
pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in 
PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in 
partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste 
sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle 
dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti 49, 19, 20, 21, 22, 23 6,00

SOMMANO n. 6,00 300,00 1´800,00

71 / 21 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x
032 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con 
resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 
1.00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti 49, 19, 20, 21, 22, 23 300,00

SOMMANO cm 300,00 2,00 600,00

72 / 22 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti 49, 19, 20, 21, 22, 23 6,00

SOMMANO n. 6,00 132,00 792,00

73 / 23 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048 finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: 
il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti 49, 19, 20, 21, 22, 23 6,00

SOMMANO n. 6,00 190,00 1´140,00

74 / 24 Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura ... er dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10
049 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura nera principale comprendenti la realizzazione di un tratto di collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN160 dal collettore principale al limite del lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura nera principale comprendenti la realizzazione di un tratto di 
collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN160 dal collettore principale al limite del 
lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, 
fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di 
chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

8,00

SOMMANO n. 8,00 300,00 2´400,00

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)

A   R I P O R T A R E 594´291,66
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R I P O R T O 594´291,66

75 / 25 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto P40-P41 43,20
Tratto P50-P78 123,20
Tratto P78-P77 72,00
Tratto P77-P76 72,00
Tratto P76-P75 45,20
Allacci eccedenti i 10 m 5,86

SOMMANO mc 361,46 9,50 3´433,87

76 / 26 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto P40-P41 14,40
Tratto P50-P78 52,80
Tratto P78-P77 12,00
Tratto P77-P76 12,00
Tratto P76-P75 9,04
Allacci eccedenti i 10 m 0,73

SOMMANO mc 100,97 22,30 2´251,63

77 / 27 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009b 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 200 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Allacci eccedenti i 10 m 12,20

SOMMANO m 12,20 27,00 329,40

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)

A   R I P O R T A R E 600´306,56
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R I P O R T O 600´306,56

78 / 28 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009d 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 315 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto P76-P75 56,50

SOMMANO m 56,50 39,00 2´203,50

79 / 29 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009e 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 400 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto P40-P41 45,00

SOMMANO m 45,00 48,00 2´160,00

80 / 30 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ...  lavorazione finita a regola d'arte:con diametro
015 di 50 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del del piano
di posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra
la generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 50
cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto P77-P76 50,00

SOMMANO m 50,00 65,00 3´250,00

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)

A   R I P O R T A R E 607´920,06
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81 / 31 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ...  lavorazione finita a regola d'arte:con diametro
016 di 60 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del del piano
di posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra
la generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 60
cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto P78-P77 50,00

SOMMANO m 50,00 72,00 3´600,00

82 / 32 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ...  lavorazione finita a regola d'arte:con diametro
017 di 80 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del piano di
posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra la
generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 80 cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Tratto P50-P78 55,00

SOMMANO m 55,00 95,00 5´225,00

83 / 33 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... o. Delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
022 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione della rete di fognatura bianca, di elementi di
base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti,
con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in
PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in
partenza con il suddetto manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti P75, P76, P40 3,00

SOMMANO n. 3,00 270,00 810,00

84 / 34 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... to. Delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 x
025 1.00 m

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con
pareti e fondo dello spessore di cm. 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali  per il collegamento
a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto
manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 x 1.00 m
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
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Pozzetti P77, P78 2,00

SOMMANO n. 2,00 320,00 640,00

85 / 35 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x
032 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con 
resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 
1.00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti P75, P76, P40 150,00

SOMMANO cm 150,00 2,00 300,00

86 / 36 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.20 x
033 1.20 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso ogni onere per la formazione 
e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti P77, P78 100,00

SOMMANO cm 100,00 2,50 250,00

87 / 37 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti P75, P76, P40 3,00

SOMMANO n. 3,00 132,00 396,00

88 / 38 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... er chiusini:con dimensioni planimetriche di 1.44 x
041 1.44 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per
chiusini:con dimensioni planimetriche di 1.44 x 1.44 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b
Pozzetti P77, P78 2,00

SOMMANO n. 2,00 180,00 360,00

89 / 39 Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura ... er dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10
049a m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura principale comprendenti la realizzazione di un tratto di collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN200 dal collettore principale al limite del lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura principale comprendenti la realizzazione di un tratto di 
collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN200 dal collettore principale al limite del 
lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, 
fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di 
chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

14,00

SOMMANO n. 14,00 300,00 4´200,00
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90 / 40 Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti ...  poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura
050 principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni 
nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura 
bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei 
plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per 
pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, 
delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore 
pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 
con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; 
tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a 
valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

38,00

SOMMANO n. 38,00 355,00 13´490,00

91 / 87 DERIVAZIONE ENTRO POZZETTO CON MUFFOLA. Fornitura e posa  ... ofase per punto luce con
IP.01 sezione indicativa 2,5-4 mmq FG7.

Fornitura e posa in opera di derivazione entro pozzetto realizzata tramite apposita muffola di giunzione con colata di
resina idrorepellente di dimensioni appropriate alla sezione ed al numero dei cavi di seguito descritti. Linea
principale passante quadripolare sezione indicativa 10-16 mmq FG7, derivazione monofase per punto luce con
sezione indicativa 2,5-4 mmq FG7.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

55,00

SOMMANO cadauno 55,00 53,70 2´953,50

92 / 89 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ...  Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.02 1x6 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x6 mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

4´720,00

SOMMANO m 4´720,00 1,84 8´684,80

93 / 92 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare  ...  dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR
IP.05 1(2x2.5) mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare siglato FG7OR, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR 1(2x2.5) mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

575,00

SOMMANO m 575,00 2,95 1´696,25

94 / 98 F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN  ... te per dare l'opera finita. Per altezza f.t. 4m
IP.10 (Hi=0,5m).

F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5. Palo rastremato in acciaio ERW a sezione circolare
ricavato mediante un processo di trafilatura a caldo avente le seguenti dimensioni: diam. di base 88,9 mm, diam.
cima 60 mm, spessore 3,2mm. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici e quanto altro occorrente per
dare l'opera finita. Per altezza f.t. 4m (Hi=0,5m).
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

55,00

SOMMANO n. 55,00 194,79 10´713,45
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95 / 101 F.p.o di apparecchio illuminante tipo: PLURIO O LED  mod. ... ntaggio testapalo con attacco diam. 60mm
IP.12 (lunghezza 75mm).

F.p.o di apparecchio illuminante tipo: PLURIO O LED  mod. 18L70 BP 740 CL2 STR, avente le seguenti
caratteristiche: base e corpo in alluminio (LM6) verniciato a polvere di grigio argento testurizzato 150 e grigio sabbia
scuro 900 nella versione bicolore; diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV con prismi anti-
abbagliamento sulla parte esterna; riflettore interno e ingresso cavo in ABS bianco altamente riflettente (plastica);
specchi (versione asimmetrica) in alluminio anodizzato altamente riflettente; viti di fissaggio in acciaio inox.
Installazione e montaggio: montaggio testapalo con attacco diam. 60mm (lunghezza 75mm).
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

55,00

SOMMANO n. 55,00 813,00 44´715,00

96 / 104 Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monoliti ... e, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del
IP.15 servizio.

Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) prefabbricato in CLS vibro compresso R=400
delle dimensioni di: cm.70x70 h80 plurio per pali di illuminazione con linea in cavo sotterraneo. Il manufatto è
predisposto di cameretta di ispezione per il passaggio dei cavi al palo e di 3 impronte per l'allacciamento alla linea
elettrica. Completo di chiusino in ghisa tipo carrabile (C250 per aree ciclopedonali e D400 su banchine ed aree
veicolari) riportante la dicitura I.P. (illuminazione pubblica), compreso: scavo in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, rimozione e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, strato di ghiaia costipata di min. cm
10 sul fondo, stuccatura interna e livellamento e quant'altro non esplicitamente menzionato per fornire l'opera
completa e funzionante, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del servizio.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

55,00

SOMMANO n. 55,00 185,00 10´175,00

97 / 107 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a pr ... te dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
IP.17 Illuminazione.

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a predisposizione di elemento di derivazione per impianto di
Pubblica Illuminazione, delle dimensioni interne di cm. 40X40xh.70, maschera e chiusino in ghisa sferoidale
secondo le norme UNI EN 124, classe C250 comprensivo di guarnizione in elastometro o polietilene rinforzato
antirumore.
Sono comprese tutte le operazioni di taglio della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo, di scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, di posa, di messa in piano, compresa la formazione di fondazione di ghiaia costipata
dello spessore minimo di cm 10, il rinfianco e chiusura dello scavo con sabbia da riempimento e materiale inerte di
origine calcarea di adeguata granulometria, ben costipato e vibrato, le operazioni di rottura e ripristino dei diaframmi
per l'inserimento dei cavidotti per l'allacciamento alla rete, e le successive operazioni di chiusura e stuccatura finali.
N.B. I pozzetti devono avere il fondo completamente aperto per il drenaggio delle acque di possibile infiltrazione.
E' compresa la fornitura e posa in opera al piano finito della pavimentazione stradale di chiusino in ghisa sferoidale
C250, completo di telaio e delle occorrenti operazioni di stuccatura e sigillatura compreso il ripristino della
massicciata e pavimentazione stradale, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono compresi tutti i materiali, le maestranze, le macchine e gli strumenti occorrenti e ogni quant'altro necessario per
la consegna del lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le
prescrizioni della Direzione Lavori  in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di
Pubblica Illuminazione.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

62,00

SOMMANO n. 62,00 100,00 6´200,00

98 / 109 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugat ... corrugati a doppia parete aventi diametro interno
IP.18 dal 100.

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete, liscio internamente e corrugato esternamente,
di colore rosso a formazione di canalizzazioni elettriche o per altri servizi, costruiti secondo Norme CEI EN 50086-
1-2-4 con marchio IMQ, compreso il filo guida in acciaio.
Opera da eseguirsi mediante l'eventuale taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
tipo, lo scavo eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua di falda, con la sola esclusione della roccia da mina, ma compresi trovanti e relitti, con adeguati
mezzi meccanici e/o a mano ove necessario per delicatezza dell'intervento, con sezione pari a cm. 50xh.variabile
(cm. 90-130) secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio, la formazione dei letti di posa con sabbia per uno
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spessore minimo di cm. 20, il rinfianco e la ricopertura con sabbia da riempimento per un'altezza minima pari a cm.
20 sopra la tubazione, l'onere di intersezione con altre polifere o condotte, il rinterro dello scavo con la fornitura di
sabbiella e misto granulare stabilizzato, la fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso, bynder avente
pezzatura 0/25 mm. per uno spessore di cm.10 a chiusura superficiale dello scavo, il tutto con spessori come da
sezioni tipo fornite dal gestore della rete, compresi gli oneri per la compattazione da eseguirsi con adeguata piastra
vibrante, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta ed i relativi oneri di smaltimento,
E' inoltre compreso l'inserimento dei corrugati all'interno dei pozzetti esistenti, mediante rottura e successivo
ripristino dei diaframmi, nonché la pulizia finale interna dei pozzetti medesimi, tutti i manicotti di giunzione, le
guaine termorestringenti, le operazioni di giunzione ed accoppiamento, fornitura e posa in opera di bandella "segnala
cavi", i materiali, tutte le maestranze, le macchine gli strumenti, ed ogni quant'altro necessario per la consegna del
lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della
Direzione Lavori in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
Illuminazione.
Per cavidotti corrugati a doppia parete aventi diametro mm 110.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 3 - VARIANTE SUB COMPARTO B1b

1´035,00

SOMMANO ml 1´035,00 13,50 13´972,50

Parziale VARIANTE SUB COMPARTO B1b  (Cat 3) euro 159´273,67
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VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)  (Cat 9)

99 / 131 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Tratto E-5 655,50
Allacci eccedenti i 10 m 42,24

SOMMANO mc 697,74 9,50 6´628,53

100 / 132 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Tratto E-5 285,00
Allacci eccedenti i 10 m 5,28

SOMMANO mc 290,28 22,30 6´473,24

101 / 133 Fornitura e posa in opera di tubazioni per linea ed allac ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009a 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni per linea ed allacci in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 -6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni per linea ed allacci in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna 
con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 -
6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso 
di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a 
bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte 
prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono 
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la 
formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di 
cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm 
sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste 
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 160 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Allacci eccedenti i 10 m 88,00

SOMMANO m 88,00 19,00 1´672,00

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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102 / 134 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009c 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 250 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Tratto E-5 237,50

SOMMANO m 237,50 34,00 8´075,00

103 / 135 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... e: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
021 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base 
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con 
pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in 
PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in 
partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste 
sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle 
dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetti 1, 2, 3, 4, 5 5,00

SOMMANO n. 5,00 300,00 1´500,00

104 / 136 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x
032 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con 
resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 
1.00 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetti 1, 2, 3, 4, 5 550,00

SOMMANO cm 550,00 2,00 1´100,00

105 / 137 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetti 1, 2, 3, 4, 5 5,00

SOMMANO n. 5,00 132,00 660,00

106 / 138 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048 finito.

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: 
il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetti 1, 2, 3, 4, 5 5,00

SOMMANO n. 5,00 190,00 950,00

107 / 139 Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura ... er dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10
049 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura nera principale comprendenti la realizzazione di un tratto di collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN160 dal collettore principale al limite del lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura nera principale comprendenti la realizzazione di un tratto di 
collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN160 dal collettore principale al limite del 
lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, 
fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di 
chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 300,00 1´500,00

108 / 140 Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fog ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola
057 d'arte.

Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fognatura al pozzetto esistente. Sono compresi: la demolizione della parete del pozzetto il collegamento della tubazione in pvc, le stuccatura, il ripristino della protezione con vernice epossidica, la realizzazione dei lavori in presenza di traffico, tutte le segnalazione necessarie alla messa in sicurezza delle maestranze. Nella voce si intende compensato ogni onere, lavorazione e materiale di consumo necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fognatura al pozzetto esistente. Sono compresi: la demolizione 
della parete del pozzetto il collegamento della tubazione in pvc, le stuccatura, il ripristino della protezione con 
vernice epossidica, la realizzazione dei lavori in presenza di traffico, tutte le segnalazione necessarie alla messa in 
sicurezza delle maestranze. Nella voce si intende compensato ogni onere, lavorazione e materiale di consumo 
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetto E 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

109 / 141 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

910,00

SOMMANO mc 910,00 9,50 8´645,00

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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110 / 142 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

400,00

SOMMANO mc 400,00 22,30 8´920,00

111 / 143 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009b 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 200 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 200 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)
Allacci eccedenti i 10 m 8,00

SOMMANO m 8,00 27,00 216,00

112 / 144 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009d 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 315 mm
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

12,00

SOMMANO m 12,00 39,00 468,00

113 / 145 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ...  lavorazione finita a regola d'arte:con diametro
016 di 60 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del del piano
di posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra
la generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 60
cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

37,00

SOMMANO m 37,00 72,00 2´664,00

114 / 146 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ... lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di
018 100 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del piano di
posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra la
generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 100
cm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

258,00

SOMMANO m 258,00 131,00 33´798,00

115 / 147 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... to. Delle dimensioni nette interne di 1.50 x 1.50 x
027a 1.00 m

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con pareti e fondo dello spessore di cm. 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali  per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1.50 x 1.50 x 1.00 m

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base 
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con 
pareti e fondo dello spessore di cm. 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali  per il 
collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il 
suddetto manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1.50 x 1.50 x 1.00 m
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 565,00 2´825,00

116 / 148 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... ti: delle dimensioni nette interne nette di 1.40 x
035a 1.40 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura
con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine
epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne nette di 1.50 x
1.50 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

1´000,00

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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R I P O R T O 1´000,00 822´666,33

SOMMANO cm 1´000,00 3,50 3´500,00

117 / 149 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... er chiusini:con dimensioni planimetriche di 1.80 x
043a 1.80 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per
chiusini:con dimensioni planimetriche di 1.80 x 1.80 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 395,00 1´975,00

118 / 150 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048a finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello NEO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello NEO della ditta Norinco. Sono compresi: il 
telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 175,00 875,00

119 / 151 Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura ... er dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10
049a m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura principale comprendenti la realizzazione di un tratto di collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN200 dal collettore principale al limite del lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.

Predisposizione di allacci privati alla rete di fognatura principale comprendenti la realizzazione di un tratto di 
collettore in P.V.C. con tubazioni SN8 a norma EN 13476 tipo A1 DN200 dal collettore principale al limite del 
lotto di pertinenza. Sono compresi: scavo, trasporto e scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, 
fornitura e posa di tubazione, formazione del letto di posa, rinfianco e rinterro del cavo con sabbia, tappo di 
chiusura della tubazione, opere merarie, sigillatura della tubazione per gli innesti in pozzetto, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito.Valevole per allacci fino a 10 m.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

2,00

SOMMANO n. 2,00 300,00 600,00

120 / 152 Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti ...  poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura
050 principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni 
nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura 
bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei 
plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per 
pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, 
delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore 
pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 
con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; 
tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a 
valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

40,00

SOMMANO n. 40,00 355,00 14´200,00
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121 / 153 Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fog ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola
057 d'arte.

Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fognatura al pozzetto esistente. Sono compresi: la demolizione della parete del pozzetto il collegamento della tubazione in pvc, le stuccatura, il ripristino della protezione con vernice epossidica, la realizzazione dei lavori in presenza di traffico, tutte le segnalazione necessarie alla messa in sicurezza delle maestranze. Nella voce si intende compensato ogni onere, lavorazione e materiale di consumo necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fognatura al pozzetto esistente. Sono compresi: la demolizione 
della parete del pozzetto il collegamento della tubazione in pvc, le stuccatura, il ripristino della protezione con 
vernice epossidica, la realizzazione dei lavori in presenza di traffico, tutte le segnalazione necessarie alla messa in 
sicurezza delle maestranze. Nella voce si intende compensato ogni onere, lavorazione e materiale di consumo 
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 270,00 810,00

122 / 154 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine li ... e il lavoro finito e funzionante a perfetta regola
061 d'arte.

Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costituita in poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico, metallerie in acciaio inox AISI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi materiale (PVC, PEAD, PRFV, gres, ghisa, fibrocemento) per mezzo di giunti multidiametrali MSC; battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar e guarnizione di tenuta in EPDM. Valvola DN400. Nel prezzo si intende compreso ogni onere, mezzo d'opera, materiale di consumo, maestranza necessario a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costituita in poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico, 
metallerie in acciaio inox AISI 316, per accoppiamento su tubi di qualsiasi materiale (PVC, PEAD, PRFV, gres, 
ghisa, fibrocemento) per mezzo di giunti multidiametrali MSC; battente inclinato; tenuta idraulica 1 bar e 
guarnizione di tenuta in EPDM. Valvola DN400. Nel prezzo si intende compreso ogni onere, mezzo d'opera, 
materiale di consumo, maestranza necessario a dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´100,00 1´100,00

123 / 155 DERIVAZIONE ENTRO POZZETTO CON MUFFOLA. Fornitura e posa  ... ofase per punto luce con
IP.01 sezione indicativa 2,5-4 mmq FG7.

Fornitura e posa in opera di derivazione entro pozzetto realizzata tramite apposita muffola di giunzione con colata di
resina idrorepellente di dimensioni appropriate alla sezione ed al numero dei cavi di seguito descritti. Linea
principale passante quadripolare sezione indicativa 10-16 mmq FG7, derivazione monofase per punto luce con
sezione indicativa 2,5-4 mmq FG7.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 53,70 805,50

124 / 156 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ...  Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.02 1x6 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x6 mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

160,00

SOMMANO m 160,00 1,84 294,40

125 / 157 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ... Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.03 1x10 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x10 mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

2´130,00
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SOMMANO m 2´130,00 2,23 4´749,90

126 / 158 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ... Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.04 1x16 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x16 mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

1´840,00

SOMMANO m 1´840,00 2,89 5´317,60

127 / 159 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare  ...  dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR
IP.05 1(2x2.5) mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare siglato FG7OR, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR 1(2x2.5) mmq
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

110,00

SOMMANO m 110,00 2,95 324,50

128 / 160 Fornitura e posa in opera di interruttore modulare con po ... uant'altro necessario. - interruttore automatico
IP.06 1Nx6-32 A

Fornitura e posa in opera di interruttore modulare con potere di interruzione 10 kA nelle tarature e caratteristiche
indicate comprensivo di manodopera materiali e accessori per la messa in opera quali cavi di collegamento, quota
parte di sbarre, morsettiere, canaline, puntalini, numerazioni, identificazioni e quant'altro necessario. - interruttore
automatico 1Nx6-32 A
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 38,30 344,70

129 / 161 Fornitura e posa in opera di sezionatore di manovra modul ... er il montaggio così come indicato in
IP.07 precedenza. - 4x63 A

Fornitura e posa in opera di sezionatore di manovra modulare compresa manodopera e materiali per il montaggio
così come indicato in precedenza. - 4x63 A
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 51,90 207,60

130 / 162 Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plas ... di colore a scelta della D.L. - esterno IP 55 24-36
IP.08 moduli

Fornitura e posa in opera di centralino in materiale plastico autoestinguente comprensivo di accessori per
installazione e cablaggio con portella fumè munita di chiave di colore a scelta della D.L. - esterno IP 55 24-36
moduli
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 45,90 45,90

COMMITTENTE: GEA S.r.l. via Uberti, 14 - Cesena (FC)
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131 / 163 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetrores ... ghezza, altezza e profondità assimilabili a
IP.09 550x900x300mm.

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina in esecuzione da pavimento completo di basamento in
muratura h. 20cm, setto di chiusura con passacavi e telai di ancoraggio con relativi elementi di fissaggio. Isolamento
in classe II. Modulo di larghezza, altezza e profondità assimilabili a 550x900x300mm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 674,70 674,70

132 / 164 F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN  ... te per dare l'opera finita. Per altezza f.t. 8m
IP.11 (Hi=0,8m).

F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5. Palo rastremato in acciaio ERW a sezione circolare
ricavato mediante un processo di trafilatura a caldo avente le seguenti dimensioni: diam. di base 152,4 mm, diam.
cima 80 mm, spessore 4mm. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici e quanto altro occorrente per
dare l'opera finita. Per altezza f.t. 8m (Hi=0,8m).
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

11,00

SOMMANO n. 11,00 418,06 4´598,66

133 / 165 F.p.o di apparecchio illuminante tipo: ISARO LED mod. 36L ... idoneo per montaggio testapalo diam. 76mm
IP.14 e laterale 60mm.

F.p.o di apparecchio illuminante tipo: ISARO LED mod. 36L70 NR EFL 740 CL2 MA60, avente le seguenti
caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri di grigio, RAL 9006; attacco in alluminio
pressofuso naturale o verniciato a polveri di grigio; chiusure in policarbonato stabilizzato agli UV o vetro temprato;
viti e clip in acciaio inox. Installazione e montaggio: CL2 idoneo per montaggio testapalo diam. 76mm e laterale
60mm.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

11,00

SOMMANO n. 11,00 655,00 7´205,00

134 / 166 Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monoliti ... e, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del
IP.16 servizio.

Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) prefabbricato in CLS vibro compresso R=400
delle dimensioni di: cm.80x80 h100 isaro per pali di illuminazione con linea in cavo sotterraneo. Il manufatto è
predisposto di cameretta di ispezione per il passaggio dei cavi al palo e di 3 impronte per l'allacciamento alla linea
elettrica. Completo di chiusino in ghisa tipo carrabile (C250 per aree ciclopedonali e D400 su banchine ed aree
veicolari) riportante la dicitura I.P. (illuminazione pubblica), compreso: scavo in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, rimozione e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, strato di ghiaia costipata di min. cm
10 sul fondo, stuccatura interna e livellamento e quant'altro non esplicitamente menzionato per fornire l'opera
completa e funzionante, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del servizio.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

11,00

SOMMANO n. 11,00 210,00 2´310,00

135 / 167 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a pr ... te dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
IP.17 Illuminazione.

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a predisposizione di elemento di derivazione per impianto di
Pubblica Illuminazione, delle dimensioni interne di cm. 40X40xh.70, maschera e chiusino in ghisa sferoidale
secondo le norme UNI EN 124, classe C250 comprensivo di guarnizione in elastometro o polietilene rinforzato
antirumore.
Sono comprese tutte le operazioni di taglio della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo, di scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, di posa, di messa in piano, compresa la formazione di fondazione di ghiaia costipata
dello spessore minimo di cm 10, il rinfianco e chiusura dello scavo con sabbia da riempimento e materiale inerte di
origine calcarea di adeguata granulometria, ben costipato e vibrato, le operazioni di rottura e ripristino dei diaframmi
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per l'inserimento dei cavidotti per l'allacciamento alla rete, e le successive operazioni di chiusura e stuccatura finali.
N.B. I pozzetti devono avere il fondo completamente aperto per il drenaggio delle acque di possibile infiltrazione.
E' compresa la fornitura e posa in opera al piano finito della pavimentazione stradale di chiusino in ghisa sferoidale
C250, completo di telaio e delle occorrenti operazioni di stuccatura e sigillatura compreso il ripristino della
massicciata e pavimentazione stradale, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono compresi tutti i materiali, le maestranze, le macchine e gli strumenti occorrenti e ogni quant'altro necessario per
la consegna del lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le
prescrizioni della Direzione Lavori  in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di
Pubblica Illuminazione.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

18,00

SOMMANO n. 18,00 100,00 1´800,00

136 / 168 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugat ... corrugati a doppia parete aventi diametro interno
IP.18 dal 100.

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete, liscio internamente e corrugato esternamente,
di colore rosso a formazione di canalizzazioni elettriche o per altri servizi, costruiti secondo Norme CEI EN 50086-
1-2-4 con marchio IMQ, compreso il filo guida in acciaio.
Opera da eseguirsi mediante l'eventuale taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
tipo, lo scavo eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua di falda, con la sola esclusione della roccia da mina, ma compresi trovanti e relitti, con adeguati
mezzi meccanici e/o a mano ove necessario per delicatezza dell'intervento, con sezione pari a cm. 50xh.variabile
(cm. 90-130) secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio, la formazione dei letti di posa con sabbia per uno
spessore minimo di cm. 20, il rinfianco e la ricopertura con sabbia da riempimento per un'altezza minima pari a cm.
20 sopra la tubazione, l'onere di intersezione con altre polifere o condotte, il rinterro dello scavo con la fornitura di
sabbiella e misto granulare stabilizzato, la fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso, bynder avente
pezzatura 0/25 mm. per uno spessore di cm.10 a chiusura superficiale dello scavo, il tutto con spessori come da
sezioni tipo fornite dal gestore della rete, compresi gli oneri per la compattazione da eseguirsi con adeguata piastra
vibrante, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta ed i relativi oneri di smaltimento,
E' inoltre compreso l'inserimento dei corrugati all'interno dei pozzetti esistenti, mediante rottura e successivo
ripristino dei diaframmi, nonché la pulizia finale interna dei pozzetti medesimi, tutti i manicotti di giunzione, le
guaine termorestringenti, le operazioni di giunzione ed accoppiamento, fornitura e posa in opera di bandella "segnala
cavi", i materiali, tutte le maestranze, le macchine gli strumenti, ed ogni quant'altro necessario per la consegna del
lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della
Direzione Lavori in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
Illuminazione.
Per cavidotti corrugati a doppia parete aventi diametro mm 110.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

40,00

SOMMANO ml 40,00 13,50 540,00

137 / 169 Fornitura e posa in opera di doppio tubo in polietilene c ... avidotti corrugati a doppia parete aventi diametro
IP.19 mm 110.

Fornitura e posa in opera di doppio tubo in polietilene corrugato multiparete, liscio internamente e corrugato
esternamente, di colore rosso a formazione di canalizzazioni elettriche o per altri servizi, costruiti secondo Norme
CEI EN 50086-1-2-4 con marchio IMQ, compreso il filo guida in acciaio.
Opera da eseguirsi mediante l'eventuale taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
tipo, lo scavo eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua di falda, con la sola esclusione della roccia da mina, ma compresi trovanti e relitti, con adeguati
mezzi meccanici e/o a mano ove necessario per delicatezza dell'intervento, con sezione pari a cm. 60xh.variabile
(cm. 90-130) secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio, la formazione dei letti di posa con sabbia per uno
spessore minimo di cm. 20, il rinfianco e la ricopertura con sabbia da riempimento per un'altezza minima pari a cm.
20 sopra la tubazione, l'onere di intersezione con altre polifere o condotte, il rinterro dello scavo con la fornitura di
sabbiella e misto granulare stabilizzato, la fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso, bynder avente
pezzatura 0/25 mm. per uno spessore di cm.10 a chiusura superficiale dello scavo, il tutto con spessori come da
sezioni tipo fornite dal gestore della rete, compresi gli oneri per la compattazione da eseguirsi con adeguata piastra
vibrante, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta ed i relativi oneri di smaltimento,
E' inoltre compreso l'inserimento dei corrugati all'interno dei pozzetti esistenti, mediante rottura e successivo
ripristino dei diaframmi, nonché la pulizia finale interna dei pozzetti medesimi, tutti i manicotti di giunzione, le
guaine termorestringenti, le operazioni di giunzione ed accoppiamento, fornitura e posa in opera di bandella "segnala
cavi", i materiali, tutte le maestranze, le macchine gli strumenti, ed ogni quant'altro necessario per la consegna del
lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della
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Direzione Lavori in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
Illuminazione.
Per doppi cavidotti corrugati a doppia parete aventi diametro mm 110.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

445,00

SOMMANO ml 445,00 23,00 10´235,00

138 / 170 Rimozione di centro luminoso esistente, consistente in: s ... cazioni che saranno impartite dalla D.L. in corso
IP.20 d'opera.

Rimozione di centro luminoso esistente, consistente in: smontaggio e trasporto presso magazzino comunale del palo,
dello sbraccio e dell'apparecchio illuminante; demolizione e trasporto a discarica autorizzata del plinto di fondazione;
demolizione (o eventuale recupero) del pozzetto di derivazione con relativo chiusino. Compresa quota parte oneri per
rimozione tratto di linea non più utilizzata, rifacimento giunzioni e quanto altro necessario per mantenere in funzione
il resto dell'impianto, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L. in corso d'opera.
SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 200,00 1´400,00

139 / 171 F.p.o di testapalo semplice per palo in acciaio zincato con  diam. cima 60mm
IP.21 F.p.o di testapalo semplice per palo in acciaio zincato con  diam. cima 60mm

SpCat 2 - VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Cat 9 - VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 39,00 585,00

Parziale VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA
VIA SAN SILVESTRO)  (Cat 9) euro 150´863,23

Parziale VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)  (SpCat 2) euro 887´164,79
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO  (SpCat 4)
VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)  (Cat 7)

140 / 71 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

108,00

SOMMANO mc 108,00 9,50 1´026,00

141 / 72 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

56,00

SOMMANO mc 56,00 22,30 1´248,80

142 / 73 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009d 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 315 mm
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

90,00

SOMMANO m 90,00 39,00 3´510,00

143 / 74 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... o. Delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
022 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione della rete di fognatura bianca, di elementi di
base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti,
con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in
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PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in
partenza con il suddetto manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

3,00

SOMMANO n. 3,00 270,00 810,00

144 / 75 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x
032 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con 
resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 
1.00 m.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

150,00

SOMMANO cm 150,00 2,00 300,00

145 / 76 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

3,00

SOMMANO n. 3,00 132,00 396,00

146 / 77 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048a finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello NEO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello NEO della ditta Norinco. Sono compresi: il 
telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

3,00

SOMMANO n. 3,00 175,00 525,00

147 / 78 Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti ...  poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura
050 principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni 
nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura 
bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei 
plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per 
pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, 
delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore 
pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 
con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; 
tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a 
valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

8,00

SOMMANO n. 8,00 355,00 2´840,00
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148 / 79 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ... Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.03 1x10 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x10 mmq
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

768,00

SOMMANO m 768,00 2,23 1´712,64

149 / 80 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare  ...  dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR
IP.05 1(2x2.5) mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare siglato FG7OR, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR 1(2x2.5) mmq
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

120,00

SOMMANO m 120,00 2,95 354,00

150 / 81 F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN  ... te per dare l'opera finita. Per altezza f.t. 8m
IP.11 (Hi=0,8m).

F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5. Palo rastremato in acciaio ERW a sezione circolare
ricavato mediante un processo di trafilatura a caldo avente le seguenti dimensioni: diam. di base 152,4 mm, diam.
cima 80 mm, spessore 4mm. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici e quanto altro occorrente per
dare l'opera finita. Per altezza f.t. 8m (Hi=0,8m).
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 418,06 2´090,30

151 / 82 F.p.o di apparecchio illuminante tipo: ISARO LED mod. 36L ... idoneo per montaggio testapalo diam. 76mm
IP.14 e laterale 60mm.

F.p.o di apparecchio illuminante tipo: ISARO LED mod. 36L70 NR EFL 740 CL2 MA60, avente le seguenti
caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri di grigio, RAL 9006; attacco in alluminio
pressofuso naturale o verniciato a polveri di grigio; chiusure in policarbonato stabilizzato agli UV o vetro temprato;
viti e clip in acciaio inox. Installazione e montaggio: CL2 idoneo per montaggio testapalo diam. 76mm e laterale
60mm.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 655,00 3´275,00

152 / 83 Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monoliti ... e, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del
IP.16 servizio.

Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) prefabbricato in CLS vibro compresso R=400
delle dimensioni di: cm.80x80 h100 isaro per pali di illuminazione con linea in cavo sotterraneo. Il manufatto è
predisposto di cameretta di ispezione per il passaggio dei cavi al palo e di 3 impronte per l'allacciamento alla linea
elettrica. Completo di chiusino in ghisa tipo carrabile (C250 per aree ciclopedonali e D400 su banchine ed aree
veicolari) riportante la dicitura I.P. (illuminazione pubblica), compreso: scavo in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, rimozione e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, strato di ghiaia costipata di min. cm
10 sul fondo, stuccatura interna e livellamento e quant'altro non esplicitamente menzionato per fornire l'opera
completa e funzionante, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del servizio.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

5,00

SOMMANO n. 5,00 210,00 1´050,00
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153 / 84 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a pr ... te dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
IP.17 Illuminazione.

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a predisposizione di elemento di derivazione per impianto di
Pubblica Illuminazione, delle dimensioni interne di cm. 40X40xh.70, maschera e chiusino in ghisa sferoidale
secondo le norme UNI EN 124, classe C250 comprensivo di guarnizione in elastometro o polietilene rinforzato
antirumore.
Sono comprese tutte le operazioni di taglio della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo, di scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, di posa, di messa in piano, compresa la formazione di fondazione di ghiaia costipata
dello spessore minimo di cm 10, il rinfianco e chiusura dello scavo con sabbia da riempimento e materiale inerte di
origine calcarea di adeguata granulometria, ben costipato e vibrato, le operazioni di rottura e ripristino dei diaframmi
per l'inserimento dei cavidotti per l'allacciamento alla rete, e le successive operazioni di chiusura e stuccatura finali.
N.B. I pozzetti devono avere il fondo completamente aperto per il drenaggio delle acque di possibile infiltrazione.
E' compresa la fornitura e posa in opera al piano finito della pavimentazione stradale di chiusino in ghisa sferoidale
C250, completo di telaio e delle occorrenti operazioni di stuccatura e sigillatura compreso il ripristino della
massicciata e pavimentazione stradale, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono compresi tutti i materiali, le maestranze, le macchine e gli strumenti occorrenti e ogni quant'altro necessario per
la consegna del lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le
prescrizioni della Direzione Lavori  in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di
Pubblica Illuminazione.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

7,00

SOMMANO n. 7,00 100,00 700,00

154 / 85 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugat ... corrugati a doppia parete aventi diametro interno
IP.18 dal 100.

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete, liscio internamente e corrugato esternamente,
di colore rosso a formazione di canalizzazioni elettriche o per altri servizi, costruiti secondo Norme CEI EN 50086-
1-2-4 con marchio IMQ, compreso il filo guida in acciaio.
Opera da eseguirsi mediante l'eventuale taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
tipo, lo scavo eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua di falda, con la sola esclusione della roccia da mina, ma compresi trovanti e relitti, con adeguati
mezzi meccanici e/o a mano ove necessario per delicatezza dell'intervento, con sezione pari a cm. 50xh.variabile
(cm. 90-130) secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio, la formazione dei letti di posa con sabbia per uno
spessore minimo di cm. 20, il rinfianco e la ricopertura con sabbia da riempimento per un'altezza minima pari a cm.
20 sopra la tubazione, l'onere di intersezione con altre polifere o condotte, il rinterro dello scavo con la fornitura di
sabbiella e misto granulare stabilizzato, la fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso, bynder avente
pezzatura 0/25 mm. per uno spessore di cm.10 a chiusura superficiale dello scavo, il tutto con spessori come da
sezioni tipo fornite dal gestore della rete, compresi gli oneri per la compattazione da eseguirsi con adeguata piastra
vibrante, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta ed i relativi oneri di smaltimento,
E' inoltre compreso l'inserimento dei corrugati all'interno dei pozzetti esistenti, mediante rottura e successivo
ripristino dei diaframmi, nonché la pulizia finale interna dei pozzetti medesimi, tutti i manicotti di giunzione, le
guaine termorestringenti, le operazioni di giunzione ed accoppiamento, fornitura e posa in opera di bandella "segnala
cavi", i materiali, tutte le maestranze, le macchine gli strumenti, ed ogni quant'altro necessario per la consegna del
lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della
Direzione Lavori in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
Illuminazione.
Per cavidotti corrugati a doppia parete aventi diametro mm 110.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 7 - VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

160,00

SOMMANO ml 160,00 13,50 2´160,00

Parziale VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)  (Cat 7) euro 21´997,74
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)  (Cat 8)

155 / 173 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Tratto E1-47 36,35
Tratto 47-E2 146,64

SOMMANO mc 182,99 9,50 1´738,41

156 / 174 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Tratto E1-47 27,96
Tratto 47-E2 112,80

SOMMANO mc 140,76 22,30 3´138,95

157 / 175 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009c 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 250 mm
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Tratto E1-47 11,65
Tratto 47-E2 47,00

SOMMANO m 58,65 34,00 1´994,10

158 / 176 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... e: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
021 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base 
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prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con 
pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in 
PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in 
partenza con il suddetto manufatto. E' compresa inoltre la formazione della canaletta di fondo e delle previste 
sagomature in cls. all' interno degli stessi e la verniciatura del fondo e delle pareti con resine epossidiche: delle 
dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetti 47 1,00

SOMMANO n. 1,00 300,00 300,00

159 / 177 Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbric ... i giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x
032 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 1.00 m.

Fornitura e posa in opera di elementi di canna prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante 
aggiunta di idoneo additivo negli impasti, utilizzati per le prolunghe dei pozzetti di ispezione delle reti di 
fognatura con pareti dello spessore di 12 cm, armati con doppia armatura, compreso la verniciatura interna con 
resine epossidiche ed ogni onere per la formazione e sigillatura dei giunti: delle dimensioni nette interne di 1.00 x 
1.00 m.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetti 47 110,00

SOMMANO cm 110,00 2,00 220,00

160 / 178 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetti 47 1,00

SOMMANO n. 1,00 132,00 132,00

161 / 179 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048 finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello SOLO della ditta Norinco. Sono compresi: 
il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetti 47 1,00

SOMMANO n. 1,00 190,00 190,00

162 / 180 Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fog ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola
057 d'arte.

Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fognatura al pozzetto esistente. Sono compresi: la demolizione della parete del pozzetto il collegamento della tubazione in pvc, le stuccatura, il ripristino della protezione con vernice epossidica, la realizzazione dei lavori in presenza di traffico, tutte le segnalazione necessarie alla messa in sicurezza delle maestranze. Nella voce si intende compensato ogni onere, lavorazione e materiale di consumo necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Oneri relativi alla realizzazione dell'allaccio della fognatura al pozzetto esistente. Sono compresi: la demolizione 
della parete del pozzetto il collegamento della tubazione in pvc, le stuccatura, il ripristino della protezione con 
vernice epossidica, la realizzazione dei lavori in presenza di traffico, tutte le segnalazione necessarie alla messa in 
sicurezza delle maestranze. Nella voce si intende compensato ogni onere, lavorazione e materiale di consumo 
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
Pozzetto E1 e E2 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 270,00 540,00
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163 / 123 Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di  ...  larghezze convenzionali indicate negli elaborati
005 grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati grafici.

Scavo incassato a sezione obbligata per la formazione di cunicolo di posa condotte di qualsiasi diametro e forma, 
fondazioni, manufatti interrati ecc, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutti, bagnati o melmosi, escluso la roccia da mina, eseguito all'asciutto, compreso ogni onere per 
l'aggottamento e/o abbassamento  della falda mediante pompa o impianti well-point o altro tipo di impianto, 
comprese pure le sbadacchiature delle pareti, compreso l'onere per il legname non recuperabile, la regolarizzazione 
dello scavo, la sistemazione provvisoria del materiale scavato e riutilizzabile per il reimpiego, se ritenuto idoneo 
dalla D.L., il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali 
sovrastrutture stradali, il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto o in rilevato a 
qualunque distanza del materiale di risulta eccedente i rinterri, estirpazione di ceppaie, taglio di piante, 
demolizioni di trovanti di qualsiasi genere e dimensione. Sono inoltre compresi ogni onere per individuazione e 
mantenimento in esercizio di sottoservizi esistenti, quali fognature, condotte idriche e gas, cavi telefonici, 
canalizzazioni Enel e di pubblica illuminazione; gli oneri relativi agli scavi da realizzarsi a mano per il 
superamento di sottoservizi esistenti. Eventuali danni determinati  per le operazioni di scavo resteranno sempre a 
carico dell'impresa. Gli scavi vengono contabilizzati in base alla larghezze convenzionali indicate negli elaborati 
grafici.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

138,00

SOMMANO mc 138,00 9,50 1´311,00

164 / 124 Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o mate ... i di scavo stabilite nel C.S.A. e negli elaborati
007 grafici.

Rinterro e riempimento di cavi eseguito con sabbia o materiale arido sciolto scevro da limo e argilla appartenente ai
gruppi A2-4 della classificazione delle terre dalle norme CNR-UNI 10006 e proveniente da cave di prestito, posto in
opera a strati compattati mediante pilonatura meccanica o manuale, di altezza massima non superiore a 30 cm,
compreso fornitura, carico, trasporto, scarico, posa, approvvigionamento di acqua e i necessari ricarichi. Il prezzo è
applicato ai volumi compattati e misurati in base alle larghezze convenzionali di scavo stabilite nel C.S.A. e negli
elaborati grafici.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

75,00

SOMMANO mc 75,00 22,30 1´672,50

165 / 125 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo st ... o del livello della falda freatica: con diametro di
009d 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro di 315 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC a triplo strato con parete  liscia interna-esterna con classe di rigidità 
nominale maggiore di 8 KN/mq, conformi alla norma EN 13476-2 tipo A1 in barre da mt. 3 - 6 con una estremità 
bicchierata e l'altra liscia tagliata perpendicolarmente all'asse del tubo stesso con uno smusso di circa 15° con 
marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, provviste di giunto a bicchiere del tipo 
scorrevole termoformato con guarnizione di tenuta a due componenti (TPV+PP) ad alte prestazioni (2,5 bar), 
preinserita in stabilimento di produzione e conforme alla norma UNI EN 681-2 WH. Sono compresi: la posa 
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la formazione del piano di 
posa mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del 
diametro della tubazione; il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia fine e asciutta fino a 20 cm sopra la 
generatrice superiore del tubo; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla 
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
tubazione finita e funzionante, anche per collettori eseguiti al di sotto del livello della falda freatica: con diametro 
di 315 mm
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

50,00

SOMMANO m 50,00 39,00 1´950,00

166 / 126 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... o. Delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x
022 1,00 m.

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione della rete di fognatura bianca, di elementi di
base prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti,
con pareti e fondo dello spessore di cm 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali "passamuro" in
PVC per il collegamento a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in
partenza con il suddetto manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)
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1,00

SOMMANO n. 1,00 270,00 270,00

167 / 127 Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzett ... to. Delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 x
025 1.00 m

Fornitura e posa in opera, per la costruzione dei pozzetti di ispezione delle reti di fognatura, di elementi di base
prefabbricati in calcestruzzo vibrato e reso idrorepellente mediante aggiunta di idoeno additivo negli impasti, con
pareti e fondo dello spessore di cm. 12, armati con doppia armatura e provvisti di pezzi speciali  per il collegamento
a tenuta elastica dei collettori eseguiti in P.V.C., GRES o calcestruzzo in arrivo e in partenza con il suddetto
manufatto. Delle dimensioni nette interne di 1.20 x 1.20 x 1.00 m
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

1,00

SOMMANO n. 1,00 320,00 320,00

168 / 128 Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a ... oltre essere idoneo all'impiego su strade di 1^
040 categoria.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.

Fornitura e posa in opera di solette prefabbricate in c.a. con spessore di 20 cm opportunamente armate ed atte a 
sopportare i carichi previsti per le strade di 1^ categoria, compreso il ferro d'armatura e la realizzazione di fori per 
chiusini: con dimensioni planimetriche di 1,20 x 1,20 m.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

1,00

SOMMANO n. 1,00 132,00 132,00

169 / 129 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
048a finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello NEO della ditta Norinco. Sono compresi: il telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme ISO 1083 EN 
1563 conforme alla classe D400 della norma UNI EN124 tipo modello NEO della ditta Norinco. Sono compresi: il 
telaio rotondo diam. 850 mm (oppure quadrato, lato 850 mm) e coperchio rotondo con apertura a cerniera e 
guarnizione in gomma sulla battuta, passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti 
di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la 
sistemazione alla quota finita del piano stradale; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale 
alle norme sopra richiamate e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

1,00

SOMMANO n. 1,00 175,00 175,00

170 / 130 Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti ...  poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura
050 principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.

Realizzazione di caditoie stradali a griglia con pozzetti prefabbricati carrabili in calcestruzzo delle dimensioni 
nette di cm 50x50x70 o cm 45x45x85 rinfiancati e fondati su getto di calcestruzzo e collegamento alla fognatura 
bianca con tubazioni in P.V.C. tipo SN8 SDR34 con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei 
plastici, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. E' compreso nel prezzo: scavo per 
pozzetto e tubazione di collegamento e successivo rinterro; la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, 
delle dimensioni interne indicate dalla D.L. (cm 50x50x70, spessore pareti cm 7,0, o cm 45x45x85, spessore 
pareti cm 6,0 e soletta di fondo cm 8,0); chiusino in ghisa sferoidale a caditoia norma UNI EN 124 classe C250 
con foro netto da 50 x 50 cm; sifone in P.V.C. diam 160 mm costituito da curva a 90° e tappo di ispezione; 
tubazione in P.V.C. diam 160 mm rivestita da bauletto in cls avente dimensioni minime di 35x35 cm. Prezzo a 
valere per caditoie poste fino a 10 m di distanza dalla fognatura principale.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

15,00

SOMMANO n. 15,00 355,00 5´325,00

171 / 172 Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non i ...  lavorazione finita a regola d'arte:con diametro
016 di 60 cm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni di lunghezza non inferiore a 2 m prefabbricate in calcestruzzo di cemento ad
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alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione circolare, a base piana, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica. Le tubazioni avranno sezione interna circolare, esse dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, DM 12 dicembre 1985 e circolare MINISTERO
LL.PP. n. 27291 del 2 marzo 1986, esenti da fori passanti. La giunzione tra le tubazioni dovrà essere realizzata
solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle
tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento
prENN510E. Le tubazioni dovranno essere controllate nelle varie fasi della produzione secondo quanto previsto nelle
tabelle dalla I° alla V° della Guida Applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità per le tubazioni
prefabbricate in calcestruzzo. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),D),E), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, compreso la formazione del del piano
di posa in misto cementato o calcestruzzo dello spessore di cm 15 +1/10 D, il rinterro con sabbia fino a 20 cm sopra
la generatrice superiore del tubo ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte:con diametro di 60
cm.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

45,00

SOMMANO m 45,00 72,00 3´240,00

172 / 114 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ... Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.03 1x10 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x10 mmq
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

590,00

SOMMANO m 590,00 2,23 1´315,70

173 / 115 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare  ...  dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR
IP.05 1(2x2.5) mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare siglato FG7OR, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7OR 1(2x2.5) mmq
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

160,00

SOMMANO m 160,00 2,95 472,00

174 / 116 F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN  ... te per dare l'opera finita. Per altezza f.t. 8m
IP.11 (Hi=0,8m).

F.p.o di palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5. Palo rastremato in acciaio ERW a sezione circolare
ricavato mediante un processo di trafilatura a caldo avente le seguenti dimensioni: diam. di base 152,4 mm, diam.
cima 80 mm, spessore 4mm. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici e quanto altro occorrente per
dare l'opera finita. Per altezza f.t. 8m (Hi=0,8m).
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

9,00

SOMMANO n. 9,00 418,06 3´762,54

175 / 117 F.p.o di apparecchio illuminante tipo: ISARO LED mod. 36L ... idoneo per montaggio testapalo diam. 76mm
IP.14 e laterale 60mm.

F.p.o di apparecchio illuminante tipo: ISARO LED mod. 36L70 NR EFL 740 CL2 MA60, avente le seguenti
caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri di grigio, RAL 9006; attacco in alluminio
pressofuso naturale o verniciato a polveri di grigio; chiusure in policarbonato stabilizzato agli UV o vetro temprato;
viti e clip in acciaio inox. Installazione e montaggio: CL2 idoneo per montaggio testapalo diam. 76mm e laterale
60mm.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

9,00
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SOMMANO n. 9,00 655,00 5´895,00

176 / 118 Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monoliti ... e, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del
IP.16 servizio.

Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) prefabbricato in CLS vibro compresso R=400
delle dimensioni di: cm.80x80 h100 isaro per pali di illuminazione con linea in cavo sotterraneo. Il manufatto è
predisposto di cameretta di ispezione per il passaggio dei cavi al palo e di 3 impronte per l'allacciamento alla linea
elettrica. Completo di chiusino in ghisa tipo carrabile (C250 per aree ciclopedonali e D400 su banchine ed aree
veicolari) riportante la dicitura I.P. (illuminazione pubblica), compreso: scavo in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, rimozione e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, strato di ghiaia costipata di min. cm
10 sul fondo, stuccatura interna e livellamento e quant'altro non esplicitamente menzionato per fornire l'opera
completa e funzionante, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del servizio.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

9,00

SOMMANO n. 9,00 210,00 1´890,00

177 / 119 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a pr ... te dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
IP.17 Illuminazione.

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls vibrato a predisposizione di elemento di derivazione per impianto di
Pubblica Illuminazione, delle dimensioni interne di cm. 40X40xh.70, maschera e chiusino in ghisa sferoidale
secondo le norme UNI EN 124, classe C250 comprensivo di guarnizione in elastometro o polietilene rinforzato
antirumore.
Sono comprese tutte le operazioni di taglio della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo, di scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, di posa, di messa in piano, compresa la formazione di fondazione di ghiaia costipata
dello spessore minimo di cm 10, il rinfianco e chiusura dello scavo con sabbia da riempimento e materiale inerte di
origine calcarea di adeguata granulometria, ben costipato e vibrato, le operazioni di rottura e ripristino dei diaframmi
per l'inserimento dei cavidotti per l'allacciamento alla rete, e le successive operazioni di chiusura e stuccatura finali.
N.B. I pozzetti devono avere il fondo completamente aperto per il drenaggio delle acque di possibile infiltrazione.
E' compresa la fornitura e posa in opera al piano finito della pavimentazione stradale di chiusino in ghisa sferoidale
C250, completo di telaio e delle occorrenti operazioni di stuccatura e sigillatura compreso il ripristino della
massicciata e pavimentazione stradale, per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono compresi tutti i materiali, le maestranze, le macchine e gli strumenti occorrenti e ogni quant'altro necessario per
la consegna del lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le
prescrizioni della Direzione Lavori  in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di
Pubblica Illuminazione.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

9,00

SOMMANO n. 9,00 100,00 900,00

178 / 120 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugat ... corrugati a doppia parete aventi diametro interno
IP.18 dal 100.

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene corrugato multiparete, liscio internamente e corrugato esternamente,
di colore rosso a formazione di canalizzazioni elettriche o per altri servizi, costruiti secondo Norme CEI EN 50086-
1-2-4 con marchio IMQ, compreso il filo guida in acciaio.
Opera da eseguirsi mediante l'eventuale taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
tipo, lo scavo eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua di falda, con la sola esclusione della roccia da mina, ma compresi trovanti e relitti, con adeguati
mezzi meccanici e/o a mano ove necessario per delicatezza dell'intervento, con sezione pari a cm. 50xh.variabile
(cm. 90-130) secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio, la formazione dei letti di posa con sabbia per uno
spessore minimo di cm. 20, il rinfianco e la ricopertura con sabbia da riempimento per un'altezza minima pari a cm.
20 sopra la tubazione, l'onere di intersezione con altre polifere o condotte, il rinterro dello scavo con la fornitura di
sabbiella e misto granulare stabilizzato, la fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso, bynder avente
pezzatura 0/25 mm. per uno spessore di cm.10 a chiusura superficiale dello scavo, il tutto con spessori come da
sezioni tipo fornite dal gestore della rete, compresi gli oneri per la compattazione da eseguirsi con adeguata piastra
vibrante, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta ed i relativi oneri di smaltimento,
E' inoltre compreso l'inserimento dei corrugati all'interno dei pozzetti esistenti, mediante rottura e successivo
ripristino dei diaframmi, nonché la pulizia finale interna dei pozzetti medesimi, tutti i manicotti di giunzione, le
guaine termorestringenti, le operazioni di giunzione ed accoppiamento, fornitura e posa in opera di bandella "segnala
cavi", i materiali, tutte le maestranze, le macchine gli strumenti, ed ogni quant'altro necessario per la consegna del
lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della
Direzione Lavori in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
Illuminazione.
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 946´046,73

Per cavidotti corrugati a doppia parete aventi diametro mm 110.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

100,00

SOMMANO ml 100,00 13,50 1´350,00

179 / 121 Fornitura e posa in opera di doppio tubo in polietilene c ... avidotti corrugati a doppia parete aventi diametro
IP.19 mm 110.

Fornitura e posa in opera di doppio tubo in polietilene corrugato multiparete, liscio internamente e corrugato
esternamente, di colore rosso a formazione di canalizzazioni elettriche o per altri servizi, costruiti secondo Norme
CEI EN 50086-1-2-4 con marchio IMQ, compreso il filo guida in acciaio.
Opera da eseguirsi mediante l'eventuale taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
tipo, lo scavo eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua di falda, con la sola esclusione della roccia da mina, ma compresi trovanti e relitti, con adeguati
mezzi meccanici e/o a mano ove necessario per delicatezza dell'intervento, con sezione pari a cm. 60xh.variabile
(cm. 90-130) secondo le prescrizioni dell'ente gestore del servizio, la formazione dei letti di posa con sabbia per uno
spessore minimo di cm. 20, il rinfianco e la ricopertura con sabbia da riempimento per un'altezza minima pari a cm.
20 sopra la tubazione, l'onere di intersezione con altre polifere o condotte, il rinterro dello scavo con la fornitura di
sabbiella e misto granulare stabilizzato, la fornitura e posa in opera del conglomerato bituminoso, bynder avente
pezzatura 0/25 mm. per uno spessore di cm.10 a chiusura superficiale dello scavo, il tutto con spessori come da
sezioni tipo fornite dal gestore della rete, compresi gli oneri per la compattazione da eseguirsi con adeguata piastra
vibrante, il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta ed i relativi oneri di smaltimento,
E' inoltre compreso l'inserimento dei corrugati all'interno dei pozzetti esistenti, mediante rottura e successivo
ripristino dei diaframmi, nonché la pulizia finale interna dei pozzetti medesimi, tutti i manicotti di giunzione, le
guaine termorestringenti, le operazioni di giunzione ed accoppiamento, fornitura e posa in opera di bandella "segnala
cavi", i materiali, tutte le maestranze, le macchine gli strumenti, ed ogni quant'altro necessario per la consegna del
lavoro finito in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e le prescrizioni della
Direzione Lavori in conformità alle prescrizioni tecniche fornite dall'Ente Gestore della rete di Pubblica
Illuminazione.
Per doppi cavidotti corrugati a doppia parete aventi diametro mm 110.
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

90,00

SOMMANO ml 90,00 23,00 2´070,00

180 / 122 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare si ... Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R
IP.04 1x16 mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile unipolare siglato FG7R, tensione nominale 0,6/1 kV, con conduttori
flessibili in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro
RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-
35. Nelle dimensioni di seguito indicate: - cavo FG7R 1x16 mmq
SpCat 4 - VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO
Cat 8 - VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)

360,00

SOMMANO m 360,00 2,89 1´040,40

Parziale VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO)  (Cat 8) euro 41´344,60
Parziale VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO  (SpCat 4) euro 63´342,34

Parziale LAVORI A MISURA euro 950´507,13

T O T A L E   euro 950´507,13

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SUB COMPARTO A 0,00
  002 VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO) 887´164,79
  003 SUB COMPARTO B2 0,00
  004 VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO 63´342,34

Totale SUPER CATEGORIE euro 950´507,13
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 RETE DI FOGNATURA NERA 131´995,70
  002 RETE DI FOGNATURA BIANCA 504´720,20
  003 RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 313´791,23

Totale SUB CATEGORIE euro 950´507,13
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 950´507,13 100,000

M:002 VARIANTE SUB COMPARTO B1 (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO) euro 887´164,79 93,336

M:002.002      VARIANTE SUB COMPARTO B1a AREE RIMANENTI (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO) euro 577´027,89 60,707

M:002.002.001           RETE DI FOGNATURA NERA euro 77´649,70 8,169
M:002.002.002           RETE DI FOGNATURA BIANCA euro 356´173,50 37,472
M:002.002.003           RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 143´204,69 15,066

M:002.003      VARIANTE SUB COMPARTO B1b euro 159´273,67 16,757

M:002.003.001           RETE DI FOGNATURA NERA euro 17´263,77 1,816
M:002.003.002           RETE DI FOGNATURA BIANCA euro 42´899,40 4,513
M:002.003.003           RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 99´110,50 10,427

M:002.009      VARIANTE SUB COMPARTO B1a FUNZIONALE ACCESSO ARCHIVIO (ESCLUSA ROTATORIA VIA SAN
SILVESTRO) euro 150´863,23 15,872

M:002.009.001           RETE DI FOGNATURA NERA euro 28´828,77 3,033
M:002.009.002           RETE DI FOGNATURA BIANCA euro 80´596,00 8,479
M:002.009.003           RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 41´438,46 4,360

M:004 VARIANTE ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO euro 63´342,34 6,664

M:004.007      VARIANTE AREA EXTRA COMPARTO (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO) euro 21´997,74 2,314

M:004.007.002           RETE DI FOGNATURA BIANCA euro 10´655,80 1,121
M:004.007.003           RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 11´341,94 1,193

M:004.008      VARIANTE OPERE SUB COMPARTO B1a (ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO) euro 41´344,60 4,350

M:004.008.001           RETE DI FOGNATURA NERA euro 8´253,46 0,868
M:004.008.002           RETE DI FOGNATURA BIANCA euro 14´395,50 1,515
M:004.008.003           RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 18´695,64 1,967

TOTALE  euro 950´507,13 100,000

     Data, 29/10/2015

Il Tecnico
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SUB COMPARTO A 0,00
  002 SUB COMPARTO B2 0,00
  003 variante SUB COMPARTO B1 (esclusa rotatoria V.S. Silvestro) 3´794´828,48
  004 variante SUB COMPARTO B3 0,00
  005 variante ROTATORIA VIA SAN SILVESTRO 467´213,89

Totale SUPER CATEGORIE euro 4´262´042,37
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SUB COMPARTO A 0,00
  002 DEVIAZIONE SCOLO CONSORZIALE COLOMBARONE 0,00
  003 SUB CONPARTO B2 0,00
  004 variante SUB Comparto B1a funzionale accesso archivio (esclusa rotatoria V.S.Silvestro) 1´048´852,94
  005 variante SUB Comparto B1a aree rimanenti (esclusa rotatoria V.S.Silvestro) 2´257´290,60
  006 variante SUB Comparto B1a (rotatoria V.S.Silvestro) 167´213,86
  007 variante SUB Comparto B1b 488´684,94
  008 variante AREA EXTRA COMPARTO (rotatoria V.S.Silvestro) 300´000,03
  009 variante SUB COMPARTO B3 (ex B1c) 0,00
  010 variante SUB COMPARTO B3 (ex B1d) 0,00

Totale CATEGORIE euro 4´262´042,37
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