



COMUNE DI FAENZA
Settore Lavori Pubblici - Servizio Edifici

cup J28J13000050004

P.I. 2016

Progetto di nuova costruzione di
spogliatoio per campo sportivo
a Granarolo Faentino

progetto esecutivo

TAVOLA N.	OGGETTO	SCALA
QE	Quadro economico	

PROGETTISTA
arch. Claudio Coveri

R.U.P.
arch. Claudio Coveri

GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO

firme

Geom. Miriam Montevercchi

P.I. Massimiliano Malavolti

Ing. Luca Dalprato

P.I. Giuseppe Rossignuolo

Ing. Massimo Donati

timbrati

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI GRANAROLO
 (art. 16 DPR 207/2010) All. A

○ importo lavorazioni (escluso oneri per la sicurezza)	€ 215.500,00
○ di cui costo per il personale	€ -
○ oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.300,00
Totale LAVORI IN APPALTO	€ 219.800,00
Somme a disposizione	
1. lavori in economia esclusi dall'appalto e previsti in progetto IVA compresa (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)	€ -
2. rilievi, accertamenti indagini	€ -
3. allacciamenti ai pubblici servizi (e spostamento impianti)	€ -
4. imprevisti IVA compresa (importo non superiore al 10% dell'importo complessivo di progetto)	€ -
5. acquisizione aree o immobili	€ -
6. spese tecniche – IVA e oneri compresi (<i>accantonamento incentivo Merloni fino al 2% dell'importo dei lavori</i>)*	
– incarico di progettazione o incentivo di progettazione	2,00% € 4.396,00
	€ -
– coordinamento sicurezza progettazione	€ -
– coordinamento sicurezza esecuzione	€ -
– direzione lavori	€ 3.100,00
– assistenza giornaliera e contabilità	€ -
- DURATA DEI LAVORI IN MESI	12
– assicurazione progettista	0,080% € 190,00
– assicurazione verificatore	0,080% € 190,00
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 7.876,00
7. spese per attività di consulenza e supporto (esclusi incarichi di progettazione - IVA e oneri compresi)	€ -
8. spese per commissioni giudicatrici (eventuali)	€ -
9. spese per pubblicità: contributo Anac	€ 225,00
10. Altre spese - IVA e oneri compresi:	
– accertamenti laboratorio	€ -
– verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, a carico della stazione appaltante	€ -
– collaudo tecnico-amm.vo	€ -
– collaudo statico	€ -
– altri collaudi specialistici	€ -
TOTALE ALTRE SPESE	€ -
11. IVA TOTALE (10% dei lavori in appalto, escluso la somma di cui alla voce 1) ed altre imposte	€ 21.980,00
12. ARROTONDAMENTO	€ 119,00
Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.200,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 250.000,00

* IN ATTESA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO INCENTIVI